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MAN-FISM-IR-2019300160002
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VERACRUZ, CANAL DE RIEGO Y FLORES MAGON ENTRE MIGUEL HIDALGO Y SALVADOR :%\ gf,’
ESQUER; CALLE SALVADOR ESQUER ENTRE FLORES MAGON Y ANDADOR SIN NOMBRE: MUNICIPIO DE
CALLE PUEBLA ENTRE FLORES MAGON Y CANAL DE RIEGO Y ANDADOR SIN NOMBRE LA ANTIGUA
ENTRE SALVADOR ESQUER Y CALLE MEXICO DE LA COLONIA EL MODELO -1 -

FECHA: 16 ABRIL DE 2019

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-04-2019300160002

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA
ETAPA EN LAS CALLES MEXICO, VERACRUZ, CANAL
DE RIEGO Y FLORES MAGOM ENTRE MIGUEL
HIDALGO Y SALVADOR ESQUER; CALLE SALVADOR
ESQUER ENTRE FLORES MAGON Y ANDADOR SIN
NOMBRE: CALLE PUEBLA ENTRE FLORES MAGON Y
CANAL DE RIEGO Y ANDADOR SIN NOMBRE ENTRE
SALVADOR ESQUER Y CALLE MEXICO DE LA
COLONIA EL MODELO

UBICACION: EL MODELO
IMPORIE: $1°584,577.51
LV.A: $ 253.532.40
TOTAL: $1°838,109.91
ANTICIPO 30%: $ 551.43297
FECHA DE INICIO: 22 DE ABRIL DE 2019
FECHAR DE TERMINO: 10 DE JULIO DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: FILIBERTO LOPEZ TORRES
DOMICILIO: ANTONIO NAVA #30, COLONIA UNIDAD Y
TRABAJO. XALAPA, VER. C.P. 91154
NO. DE R.F.C.: LOTF4650328NK 4
TELEFONO: (228) 8406781
FONDO O PROGRAMA AL FISM-2019

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sdnchez, asl como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
Empresa: “FILIBERTO LOPEZ TORRES en su cardcter de representante legal al C. FILIBERTO
LOPEZ TORRES quienes, en lo sucesivo, se les denominara "“El Municipio” y “El Contratista”
respectivamente de conformidad con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

Cardel,

Tel. (296) 96 21-325
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DECLARACIONES:

l.- ELH. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A].- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdanica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
persondlidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segin el caso, autorizé la inversién corespondiente,
misma que proviene del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) para el
ejercicio 2019.

C).- Que el presente conirato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-FISM-IR-2019300160002; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica
y econdmica el dia 10 de Abril de 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo
de adjudicacion el dia 15 de Abril de 2019, por presentar la propuesta econdmica solvente
mds baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdémicas que
garantizan la ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
reclizarse en términos del Proyecto Ejeculive consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220304, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Conftribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobiemo extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en ANTONIO NAVA #30, COLONIA UNIDAD Y
TRABAJO, XALAPA, VER. C.P. 91154 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas \eon la tecnologia,
organizaciéon y mano de obra especializada rc ello.

Jos&Cardel Nte.1,

Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. [296\96 21-325
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regutan la ejecucidn de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefa empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempefiarlo, con la formalizacién del contrato comespondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LOTF650328NK4
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S e e
REGISTRO INFONAVIT ]
REGISTRO SEFIPLAN 0019991

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripcion pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales vy
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios comrespondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, vy todos aguellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra.

ardel Nte.1,
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de |la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento" encomienda a "El Contratista” los
frabajos consistentes en: “AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LAS
CALLES MEXICO, VERACRUZ, CANAL DE RIEGO Y FLORES MAGON ENTRE MIGUEL HIDALGO Y
SALVADOR ESQUER; CALLE SALVADOR ESQUER ENTRE FLORES MAGON Y ANDADOR SIN
NOMBRE; CALLE PUEBLA ENTRE FLORES MAGON Y CANAL DE RIEGO Y ANDADOR SIN NOMBRE
ENTRE SALVADOR ESQUER Y CALLE MEXICO DE LA COLONIA EL MODELO" y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccidn
vigentes en el lugar donde deban redlizarse los trabagjos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$17584,577.51 (Un millén quinientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y siete pesos
51/100 M.N.) mas $253,532.40 (Doscientos cincuenta y tres mil quinientos freinta y dos pesos
40/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de
$17838,109.91 (Un millén ochocientos treinta y ocho mil ciento nueve pesos 91/100 M.N.) e
incluye la remuneracion y pago total a “El Contratista” por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista. Esta cantidad
sélo podrd ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes,
segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza
obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incura por lo ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago
alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccidn
XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden economico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los
costos de los trabagjos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccién de
Obras Publicas el andlisis comrespondiente para acordar el aumento o reduccién que
proceda.

A tal efecto, “El Conftrafista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentaci
soporte para la revision y djuste de costos, acompafiando la documentatid
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comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales

siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el gjuste es a
la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo
determinard en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma cormrecta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

Elreconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de gjuste que se tenga autorizado.
No dardan lugar a gjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién
de los trabagjos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizacion de convenio algunao. El procedimiento de qjuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocumra entre la fecha de su presentaciéon
y el Ultimo dia del mes en el que se presenté. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cuales quiera de los siguientes
procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el gjuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcion de intervencién de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccion, podrdan solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |
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Direccion de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y

dictamine lo procedente.

La aplicaciéon de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

I. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentaciéon y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya
auvtorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentfro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
confratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del confrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
SU propaosicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salve en el caso de que el factor de aqjuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 80
dias y se obliga ainiciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de |a firma del
mismo iniciando estos el dia 22 de Abril de 2019 y a concluirlas el dia 10 de Julio de 2019
ajustandose al calendario de frabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento"” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.
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SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la

iniciacién de los trabajos, en el sitio de redlizaciéon de los mismos, a un representante técnico
permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los frabagjos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Confratista” aceptan utilizar la bitadcora sélo para los fines anteriores, la
cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitacora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Confratista” como empresario y patréon del personal
que ocupa con motive de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “Et H.
Ayuntamiento"” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiente” otorgard un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $551,432.97 (Quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos freinta y dos pesos
97/100 M.N.) obligdndose "El Contrafista” a utilizarlos en los siguientes conceptos:
construccion en el sitio de los frabgjos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones v,
en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demds insumos. "El
Contratista” dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo
de adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacién de los trabaijos; si "El Confratista” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de |la obra.

El procedimiento de amortizacion El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.

Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (294) 96 21-325
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Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista”

se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiente” el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicidon de la documentacién
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Confratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiente”, "El Contratista” exhibira la factura y
la pdliza de fianza comrespondiente para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizaciéon del anticipo comrespondiente, en cuyo caso
el "H. Ayuntamiento” lo nofificard por escrito a la instituciéon afianzadora para su
cancelacidn. Si "Et Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prémoga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias calendario desde que se
vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Confratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los valumenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento" deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en &l término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacién para
que “El H. Ayuntamiento” inicie su framite de pago. El coniratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,
ni la liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendrd un plazo de
106(ciento seis) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamaciéon corespondiente. Por el
simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerard
definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se frate y sin derecho
a ulterior reclomacion.

José Card 1, Col. Centro, Card La Antigua, Verac el. (296) 96 21-325
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el

derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Confratista”
para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
clausula decimoguinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Confratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento", equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y ofra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
confrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mads adelante
se sefialan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Sitranscurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantio de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas
podra optar por No formadlizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave,
en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas,
"El Contratista" deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de los caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la
fecha de enfrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento”
que comunigue a la institucion afianzadora la cancelaciéon de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

i

José CandelNte. 1, Col. Centro, Cardel, Lg.Antigua, Vero?uz.f el. (296) 96 21-325
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
frabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedard automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prémoga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prémroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contrafista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendrd la obligaciéon de pagar todas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacién de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, v
dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contrafista” y
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrate, y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes "El Contratista® por ningdn motivo procedera a la ejecucion
de los frabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las medificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si o consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de
los trabajos, éste podrd gestionar una ampliaciéon del plazo de ejecucién por medio de una
solicitud de prémoga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la redlizacién de los trabajos en el plazo que s

e.l,  Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz, . [296) 96 21-325
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considere necesario, solicitud que deberd presentarse denfro de los primeros cinco dias

habiles siguientes al dia en que ocuran tales eventos. “El H. Ayuntamiente” resclverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plozo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender
la préroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la préroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la
obra, deberd formalizarse dicha préroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo §9 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Sila solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista” incumié en mora durante el tiempo de la suspensiéon y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, manc de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacién
de fodas y cada una de las partes del trabagjo se efectien a satisfaccidon de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y ermores, ademds de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a ferceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a refribucién
alguna por ello Iguaimente se obliga "El Contratista” a no ceder, fraspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este conirato, salvo previa autorizacién expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraceién XVIll de la
Ley de Obras Publicas y Serviclos Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El § al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional corespondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento"” recibira
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel,

La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo

convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento™ acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contralista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este case la recepcién parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “H Contratfista” notificara a “El H. Ayuntamiente” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pamrafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiente”, a cargo de “El
Confratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Sialrecibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcién.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra
suspender tfemporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacione
José Cardel Nt Col. Centro, Cardel, = La Apligug, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus

efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension,

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podrd presentar por el propic “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacién comrespondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados vy soportados vy se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera
obtener de la autoridad judicial la declaratoria comrespondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacidon permanente que en su caso “El H. Ayuntamiente” suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
confrato, la decision se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias
hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de "El
Contratista”.

José Cardel Nt Col. Centro, Cardel La Antigda, Ve 6) 96 21-325
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CONTRATO DE OBRA

MAN-FISM-IR-2019300160002
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LAS CALLES MEXICO,
VERACRUZ, CANAL DE RIEGO Y FLORES MAGON ENTRE MIGUEL HIDALGO Y SALVADOR
ESQUER; CALLE SALVADOR ESQUER ENTRE FLORES MAGON Y ANDADOR SIN NOMBRE;
CALLE PUEBLA ENTRE FLORES MAGON Y CANAL DE RIEGO Y ANDADOR SIN NOMBRE
ENTRE SALVADOR ESQUER Y CALLE MEXICO DE LA COLONIA EL MODELO

2 FECHA: 16 ABRIL DE 2019 -
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A)}.- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no gjustarse a lo convenido.

C).- Si “H Confratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si "El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el afraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
caracter laboral a sus trabajadores.

F).- Si“El Contrafista” estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento" y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, vy
supervision de los materiales y trabajos.

).- Si “El Confrafista” redliza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista™ no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento" Ias polizas de
fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento™ proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contrafista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de frabgjos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito

correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de nofificacion de la rescisién. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuen

en atrasados conforme al
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ENTRE SALVADOR ESQUER Y CALLE MEXICO DE LA COLONIA EL MODELO R

FECHA: 16 ABRIL DE 2019
en su caso, le hayan sido enfregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilidades

de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal corespondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescisién, para lo cudl
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamienta”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniende que la obra mal
ejecutada se tendrd por no redlizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se
refiere el pamafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiente” procederd a hacer la retencién del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
ofra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién
siempre y cuando estos se hayan cumplido corectamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones vy la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El
contratista" estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, este deberad reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds los
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha o
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia &
entfidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya cdlidad no cumple con
lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente
los conceptos y volumenes deficientes.

WGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORD!NARIOS - Los trabajos exiroordmcnos no

"
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asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, "El

Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabajos, "El H. Ayuntamiento" comunicard a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los
frabajos extraordinarios asentdandolo en la "Bitdcora de Obra",

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asf
como las licencias de alineacién y nimero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
gue no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas del dia 16 del mes de Abril de 2019
lo ratifican y firman de conformidad.

=
“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
A
< _J = M
1 N \- -
C.P. Jose Cruz Lagunez Sanchez Lic. Olivia Melehor Colorado
José Cardel Nie. Col. Centro, Cardel, La Antiguas/Ver 6) 96 21-325
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“Testigos”

Tesorero Municipal Director de Obras Publicas

WS-

I.G.E. Ariana Morales
Vazquez

Contralor Muynicipal

WA__

.P. Aleiclndro Cordoba
Dominguez

“El Contratista”

C. Y Torres.
Representante Legal
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