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AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA !
GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA CARRILLO Y NORA QUINTANA Y

PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA MUNICIPIO DE

CARRILLO DE LA COLONIA NINFA CORONEL DE ESQUER. LA ANTIGUA
11 P R

FECHA: 16 ABRIL DE 2019

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-06-2019300160004

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER
ENTRE RAMONA CARRILLO Y NORA QUINTANA Y
PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA CARRILLO DE LA
COLONIA NINFA CORONEL DE ESQUER.

UBICACION: JOSE CARDEL
IMPORTE: $ 432,909.63
I.V.A: $ 69.265.54
TOTAL: $ 502,175.17
ANTICIPO 30%: $ 150,652.55

FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:
MODALIDAD DE CONTRATO:

22 DE ABRIL DE 2019
20 DE JUNIOC DE 2019
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: MULTISERVICIOS JAMAG S.A. DE C.V.
DOMICILIO: IGNACIO DE LA LLAVE, MZA 12 LOTE 13 COL.
NUEVA GENERACION, LA ANTIGUA. C.P. 91485
NO. DER.F.C.: MJA170213KSA
TELEFONO: (296) 9620570
FONDO O PROGRAMA AL FISM-2019

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su fitular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
Empresa: “MULTISERVICIOS JAMAG S.A. DE C.V." en su cardacter de representante legal al C.
JAIME BROISSIN GARCIA qguienes, en lo sucesivo, se les denominara “El Municipio” y “El
Contratista” respectivamente de conformidad con las Declaraciones y Clausulas siguientes:
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DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segin el caso, autorizd la inversién correspondiente,
misma gue proviene del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) para el
ejercicio 2019.

C).- Que el presente confrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-FISM-AD-2019300160004; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica
y econdmica el dia 10 de Abril de 2019 y el acto donde "“El H. Ayuntamiento” emite el fallo
de adjudicacion el dia 15 de Abril de 2019, por presentar la propuesta econdmica solvente
md&s baja en dicho concurso y por reunir las condiciones tecnicas y econdmicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contfrato y que la obra deberd
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
ceédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B) .- "El Conftratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en IGNACIO DE LA LLAVE, MZIA 12 LOTE 13 COL.
NUEVA GENERACION, LA ANTIGUA. C.P. 91685 mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este confrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contratoly cuenta ademdas, con la tecnologm
organizacién y mano de obra especializada p
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabaijos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempena empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenarlo, con la formalizaciéon del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el confratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Arficulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MJA170213KSA
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S .
REGISTRO INFONAVIT I

REGISTRO SEFIPLAN 0024971 _

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripcion pormencrizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitadcora de Obra como el insfrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

—
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los
trabajos consistentes en: “AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA CARRILLO Y NORA
QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y
RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFA CORONEL DE ESQUER “ y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los
anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$432,909.63 (Cuatrocientos treinta y dos mil novecientos nueve pesos 63/100 M.N.) mdas
$69,265.54 (Sesenta y nueve mil doscientos sesenta y cinco pesos 54/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $502,175.17
(Quinientos dos mil ciento setenta y cinco pesos 17/100 M.N.) e incluye la remuneraciéon y
pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabgjos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el
presente contrato con cargo a "El Confratista”. Esta cantidad solo podrd ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor
de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los frabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdémico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud /
de cudalguiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mdas de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrdn ser revisados. El "H.
Ayuntamiento" a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion d
Obras PuUblicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reducciéon qu
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion
soporte para la revision y aqjuste de costos, acompanando la documentacion
comprobatoria necesaria denfro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente., Si el ajuste es a
la bagja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccidon de Obras Publicas quien lo
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determinard en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique dentro de los sesentfa dias naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el gjuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendréa por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizaciéon de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdiculo de los ajustes de costos en el confrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variaciéon que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presento. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cuales quiera de los siguientes
procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisidon de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicidon durante el proceso de
construccion, podrdan solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |.

Para los procedimientos senalados en las fracciones | y I, los contratistas serdn responsabjés
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto
Direccién de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mism
dictamine lo procedente.
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La aplicaciéon de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

l. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los frabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al conftratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente dl acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de Meéxico, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos fres
fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de
los tfrabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a gjuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
SU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 40
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 22 de Abril de 2019 y a concluirlas el dia 20 de Junio de-2019
ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictémenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente g la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de redlizacion de los mismos, a un representante té
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permanente de construccién, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitGdcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a fraveés de su representante técnico verificard los avances, cdlidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra,
asentando lo conducente en la bitGcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitGcora sélo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista”" como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los frabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabgjos “El H. Ayuntamiento” otorgard un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $150,652.55 (Ciento cincuenta mil seiscientos cincuenta y dos pesos 55/100
M.N.) obligdndose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en
el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
gaostos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi %
como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de O
equipos que se instalen permanentemente en la obra y demds insumos. "El Contratistg”

dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de %“ \
adjudicacion, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El “\
Ayuntamiento"” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturale
siguientes a la presentacion de la garantia de los frabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de |
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignaci
de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion El procedimiento de amortizaciéon del anticipo consistird
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respekto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Vera
Ignacio de la Llave.
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Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista”
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibird la factura 'y
la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion,

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso
el “H. Ayuntamiento” lo nofificard por escrito a la insfitucion afianzadora para su
cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demdas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calculardan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se
vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contfrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardan los volumenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme alos precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes senalado, se incorporardn en la siguiente estimacion para
gue “El H. Ayuntamiento” inicie su trdmite de pago. El contratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de frabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,
ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendrd un plazo de
106 (ciento seis) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Pqr el
simple franscurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerdrda
definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidaciéon de que se trate vy sin
a ulterior reclamacion.
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra redlizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, Ias instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista"” se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demdas disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de "El H. Ayuntamiento", equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y ofra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del confrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante
se senalan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "El Contratista’ no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos §3 de la Ley de Obras Publicas |
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave Odemd;/

podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberé ser otorgada por institucio |
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas Io@ | \

L\

obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de |
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofr

responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liaves
en los términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando ung
fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas
"El Contratista" deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo fotal de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberd ser otorgada por instituciéon mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento" y continuarda vigente hasta que "El Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afic a partir de |
fecha de enfrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntami
que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declar
expresas de la institucion que la otorgue:
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedard automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, préroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento"” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la padliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion de pagar todas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberadndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la _
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de T
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez k.
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, C \
dicho endoso debe presentarse a mdas tardar a la fecha de firma del citado convenio. {

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materi
de este contfrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista”
asentarlo en la bitadcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucion
de los trabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucién.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de cas
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de
los trabajos, éste podrd gestionar una ampliacion del plazo de ejecuciéon por medio d
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, com
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabdjos en el plazo qu
José Cardel Nte. Col. Centro, /@epdgl, La Antigua, Veracruz.  Tel, (296) 96 21-3
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considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurran tfales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga, que deberdan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nUmero de dias que deba comprender la préroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sila solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista" incurrid en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicardn las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo gque se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a ferceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los danos y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccidén XVIIl de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

4
@.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le g
hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control,

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. \

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "E| H. Ayuntamiento" recibird
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sid

ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al ca
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:
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A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldausula
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir,

E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estéen debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidén normal de la obra, como en aqguellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se frate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacidon o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por frabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a parti
de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente confrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez qué
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “E¥ H
Ayuntamiento”, éste pagard los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperal <)
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados vy se re[o
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directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cudal se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista" o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentaciéon que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas vy Servicios Relucionadog/
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposicione
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de la
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a |

mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decisién se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la nofificaciéon de rescision, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de (El
Contratista".
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los frabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que "“El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista" oportunamente no cubre los salarios y demdas prestaciones de
cardcter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensidon de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento" y alas autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”.

fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun

J).- Si “El Contratista" no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las podlizas de /
A
presentdndolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. R

K).- La violacidon al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la |
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del confrato, “El H. Ayuntamiento™ podrd optar entfre exigir el cumplimiento
del gue se sefala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabagjos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquitdy
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturale \‘

siguientes a la fecha de nofificaciéon de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el },
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme -/)‘s

programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos gu

Col. Centro, rdel, La Anfigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento"
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retenciéon del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe

se aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a fitfulo de pena convencional,

por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” :
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas,

no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier

otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”

hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la

calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido |
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptas
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de las
materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos confratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion
contratista" estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantfidades a disposicion de la dependencia o
entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple coly
lo sehalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente

los conceptos y volumenes deficientes. x
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios /)
incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista" por "El H. Ayuntamji€énie
Col. Centro Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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asentandolo en la "BitGdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “El

Contratista" dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
frabajos, “El H. Ayuntamiento" comunicard a “El Contratista” la autorizaciéon para iniciar los
frabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitdcora de Obra®.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a realizar los framites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de dalineacién y numero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLIC ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
a fodas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que intfegran y que en el ;
mismo no existe error, dolo o lesion, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas del dia 16 del mes de Abril de 2019
lo ratifican y firman de conformidad. ‘

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamenfe[
/

“El Municipio™"
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
,"_""-‘\\\
N (; .
C.P. Jose Cruz Lagunez Sanchez Lic. Olivia Melchor Colorado
José Cardel Nte.l, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21
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“Testigos”

Tesorero Municipal Director de Obras Publicas

o

I.G.E. Ariana Morales Arq. ¥en o Carlos Reyes
Vazquez Brefon.

Contralor Municipal

/é.?.\AIejandro Cordoba
Dominguez

“El Contratista”

< C. Jai foissin Garcia.

Representante Legal
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