CONTRATO DE OBRA

MAN-FISM-IR-2019300160011

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS ENTRE VIOLETA Y
JAIMIN DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ

“MUNICIPIO DE

LA ANTIGUA
— 1 -

FECHA: 03 MAYO DE 2019

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-08-2019300160011

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
EN LA CALLE PINOS ENTRE VIOLETA Y JAZMIN DE

UBICACION:
IMPORTE:
IL.V.A:

TOTAL:
ANTICIPO 30%:
FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ

JOSE CARDEL
$637,290.58
$101,966.49
$739,257.07
$ 22177712
06 DE MAYO DE 2019
04 DE JULIO DE 2019
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
PROYECTOS S.A. DEC.V.

DOMICILIO: FRANCISCO VILLA No. 15, COL. AHUEHUETES,
ATIZAPAN DE ZARAGOIZA, ESTADO DE MEXICO,
C.P. 52953
NO. DER.F.C.: $11060707N38
TELEFONO: (55)44441505
FONDO O PROGRAMA AL F|SM_20] 9

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra PuUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su fitular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la otra parte la
Empresa: “SISTEMAS INTEGRALES DE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. en su cardcter de
representante legal al €. JUAN CARLOS ORTIZ OLGUIN quienes, en lo sucesivo, se les
denominara “El Municipio” y “El Contratista” respectivamente de conformidad con las
Declaraciones y Clausulas siguientes:

T
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DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B). - Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) para el
ejercicio 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-FISM-IR-2019300160011; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica
y econdmica el dia 26 de Abril de 2019 y el acto donde "El H. Ayuntamiento" emite el fallo
de adjudicacién el dia 02 de Mayo de 2019, por presentar la propuesta econdmica solvente
mds baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econémicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra deberd
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA.:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contratose
refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que fiene establecido su domicilio fiscal en FRANCISCO VILLA No. 15, COL. AHUEHUETES,
ATIZAPAN DE ZARAGOIZA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52953 mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este contrato. \

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnoldgi
organizacién y mano de obra especializada para ello.

T
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administraciéon publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabaijos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempefiarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre |la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccién IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este confrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SI060707N38
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.LM.S.S
REGISTRO INFONAVIT i
REGISTRO SEFIPLAN 0024448

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contfrato, ademdas de la
descripcion pormencrizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas gue regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra.

b o

—
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdanica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este confrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento" encomienda a "El Conftratista” los
trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS
ENTRE VIOLETA Y JAIMIN DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ* y este se obliga a
redlizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$637,290.58 (Seiscientos treinta y siete mil doscientos noventa pesos 58/100 M.N.) mads
$101,966.49 (Ciento un mil novecientos sesenta y seis pesos 49/100 M.N.) correspondientes
al impuesto al valor agregado, lo que da un tfotal de $739,257.07 (Setecientos treinta y
nueve mil doscientos cincuentay siete pesos 07/100 M.N.) e incluye laremuneracion y pago
total a "El Conftratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los tfrabajos, Ia
utiidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sdlo podrd ser rebasada previo
convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Confratista” realiza obra por mayor valor de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualguiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los
costos de los trabagjos aun no ejecutados, dichos costos podrdn ser revisados. El “H.
Ayuntamiento" a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion de
Obras PuUblicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidén gue
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion
soporte para la revision y ajuste de costos, acompanando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a
la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien

determinard en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que’lo
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justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucion que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias hdabiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

Elreconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de los trabajos. La autorizaciéon del gjuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentaciéon y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variaciéon que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presenté. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este confrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cuales quiera de los siguientes

procedimientos:
(

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisidon de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

\ =

(J AN
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en Ku \
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicidon durante el proceso de \
construccion, podrdn solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento" por conducto de
Direccién de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mis
dictamine lo procedente.
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La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetarda a lo siguiente:

I. Los dgjustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecuciéon pactado en el confrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de |as revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucidn de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicdndose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento" procederdn a calcularlos en conjunto con el
contfratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento vy el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de |la tasa de interés que el contratista haya considerado en
SU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan frabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el gjuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de aqjuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 60
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de |a firma del
mismo iniciando estos el dia 06 de Mayo de 2019 v a concluirlas el dia 04 de Julio de 2019
ajustandose al calendario de frabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento" se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que

deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,

licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion. _
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer oniicipcdomenfe(é' |
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técpico
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permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” v “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal

gue ocupa con motivo de los frabajos materia de este contrato serd el Unico responsable P
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en

materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto aresponderde
todas las reclamaciones que sus tfrabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamientoe” otorgard un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $221,777.12 (Doscientos veinte y un mil setecientos setenta y siete pesos
22/100 M.N.) obligdndose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos:
construccion en el sitio de los frabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones vy,
en su caso, para gastos de fraslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demds insumos. "El
Contratista" dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo
de adjudicacion, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentfro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecuciéon pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los trabaijos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabagjos
ejecutados, el monto oforgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respectd
por la Ley de Obras Publicas y ServiciE/Relccionudos con el Estado de Veracruz

Ilgnacio de la Llave.

A
— e -
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Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista”
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que fenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de
los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibird la factura y
la pdéliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso
el “"H. Ayuntamiento” lo nofificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demdas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa gque serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos

Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se

calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias calendario desde que se
vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este confrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los volumenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefalado, se incorporardn en la siguiente estimacion para
que “El H. Ayuntamiento” inicie su trdmite de pago. El contratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,
ni la liquidacién de estimacion final aungue hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidaciéon, tendrd un plazo de
106(ciento seis) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por
simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerar
definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y sin der
a ulterior reclamacion.

José Cardel Nte.1,  Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecuciéon de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra readlizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
cldusula decimoguinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Arficulo 5§3 de la Ley
de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante
se senalan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si franscurrido
el plazo a que se refiere el segundo pdarrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos §3 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos senalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otforgando una
fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de |las obras ejecutadas,
"El Contratista" deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afo a partir de |
fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento’
que comunigue a la institucion afianzadora la cancelaciéon de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaradio
expresas de la institucion que la oforgue:

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-3
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contfrato, su vigencia
quedard automdaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o esperq,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los frabajos materia de este confrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion de pagar todas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberédndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique. *

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucion
de los trabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz. Tel. (296) 96 21-328
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considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdabiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nUmero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la proroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5% de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que
"El Contratista" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato. .

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista’ se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuentd y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los dahos vy
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de gue dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los danos y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVIIl de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los frabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento" recibia
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sid®

recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

José Cardel Nte.l, Col. Centro, Cardel,  La Antigua, Verdcroze_ Tel. (296) 96 2
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A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento", en este caso se liquidara
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara
en la forma que las partes convengan, con base en los frabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
decimonovena, en este caso la recepcioén parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los frabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista" notificara a “El H. Ayuntamiento” |la terminacion de los frabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se frate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pdrrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender temporalmente en todo o en parte y en cudlquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a *

siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Anti ~Meracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los frabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento"” suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que . -
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento"——>
podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” confravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del @
J

mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dia
hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El

Contratista".
A
/ﬁ) @
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista" suspende injustificadamente los frabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no gjustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento™.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los frabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de
cardcter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista" estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista" no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y alas autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabaijos.

1).- Si “El Contratista" realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la clausula déecima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista" a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento"” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del que se senala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabagjos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias natur
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd prevepie el
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conform
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion ateriales y equip
José Cardel Nte.l, Col. Centro, Cardel, La Antigua; l. (296) 96 21-325
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en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcién de la nofificacion motivo de rescision, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este confrato, “El H. Ayuntamiento"
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciaciéon de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencidn o devolucion que
corresponda, a fin de gque la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicaciéon de las sanciones estipuladas,
no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otfra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra y cuando los trabagjos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la
reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El
contratista" estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas convencionales sehaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que fiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds os
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o
entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo senalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente
los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios
incluidos en este contfrato seran solicitados a “El Contratista" por “El H. Ayuntami
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asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "El
Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabaijos, "El H. Ayuntamiento" comunicard a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabadijos extraordinarios asentdndolo en la “Bitdcora de Obra".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a redlizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de alineacién y numero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLIC ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesidn, obligdndose a no invalidario por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas del dia 03 del mes de Mayo de
2019 lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional
C.P. Jose Cruz Ldgunez Sanchez Lic. Olivia Melchor Colorado
José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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“Testigos”
Tesorero Municipal Director de Obras Publicas
I.G.E. Ariana Morales \ iq Carlos Reyes
Vazquez B n.
Contralor icipal

~ ;
N

‘P. Aléjandro Cordoba
' Dominguez

“El Contratista”

| vod

C. Juan Carlds Ortiz Olguin.
Representante Legal
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