CONTRATO DE OBRA
MAN-FISM-IR-2019300160012

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE
ROBLES Y CAOBA DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ

 MUNICIPIO DE

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2019 M-AI'IEIG&

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-03-20193001460012

DESCRIPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA
CALLE LIRIOS ENTRE ROBLES Y CAOBA DE LA COLONIA
GENERAL VICENTE LOPEZ

UBICACION: JOSE CARDEL
IMPORTE: $17241,156.77
LLV.A: $198,585.08
TOTAL: $1°439,741.85
ANTICIPO 30%: $ 431,922.56
FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2019
FECHAR DE TERMINO: 27 DE MAYO DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE
C.V.
DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No. 13 INT.4,
COL. LAURELES, XALAPA, VER., CP. 91037
NO. DE R.F.C.: CAO180226FX 4
TELEFONO: (228)8182621
FONDO O PROGRAMA AL FISM- 2019

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebra
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sanchez, asi como la Sindica Unica Llic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
"Empresa: “CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V" en su cardcter de
representante legal a la C. Martha Raquel Valle Benitez quienes, en lo sucesivo, se les
denominara “El Municipio” y “El Contratista” respectivamente de conformidad con las
Declaraciones y Clausulas siguientes.

José Cardel Nte.l, Col. Centro, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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Declaraciones

. El H. Ayuntamiento Declara:

A). Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pdarrafo, de
la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta
con personalidad juridica y patrimonio propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal
para celebrar este contrato.

B). Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El
Consejo de Desarrollo Municipal o El Cabildo segin el caso autorizd la inversién
correspondiente, misma que proviene del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
para el ejercicio 2019.

C). Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista" como
resultado de la evaluacion del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta
econdmica solvente y reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

D). Que tiene establecido su domicilio José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Cardel,
La Antigua, Veracruz, teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 misma que sefala para
los fines y efectos legales para este contrato.

E). Que esta facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con lo
establecido por los Articulos 36 fraccion VI, 37 fraccion Il de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre.

Il. El Contratista Declara:

A). “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena
de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

B). Que la persona fisica con actividad empresarial, acreditando su perspnalidad
con la cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

(N

José Cardel Nte.1, Col. Centro,

La Anfigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-385
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C). Que tiene establecido su domicilio fiscal en FERROCARRIL INTEROCEANICO No.
13 INT.4, COL. LAURELES, XALAPA, VER., CP. 91037 mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

D). Que cuenta con la capacidad juridicq, técnica y financiera para contratar y
obligarse a la ejecucién de los tfrabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

E). Que conoce el contenido y los requisitos que establecen Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave vy la Ley
Orgdnica del Municipio Llibre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que,
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programa y los
presupuestos correspondientes, asi como las demdas normas que regulan la ejecucion de los
trabaijos.

F). Que hainspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

G). Que cuenta con los siguientes registro y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAO180226FX4

REGISTRO PATRONAL ANTE EL LMS.S N
REGISTRO INFONAVIT -

REGISTRO SEFIPLAN 0024810

lll. Las partes declaran que:

A). Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes,
Reglas y Reglamentos Mexicanos de Cardacter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los

Trabajos amparados por este confrato y a responder en lo que corresponda por su
incumplimiento.

B). Convienen en considerar como anexos del presente contrato ademds de la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, progrgmas y
los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los traby

José Cardel Nte.1, Col. Centro, | _La Antigua, Veracruz.
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C). Convienen en aceptar a la bitdcora de obra como el instrumento legal en
donde se registran todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra. De acuerdo a
lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, es obligatorio el uso de la bitdcora en cada uno de los
contratos de obras y servicios celebrados, los Ayuntamientos deberdn utilizarla como una
herramienta de control, por lo que se establecerd en el contrato que serd el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los trabajos, en el cual se registrardn los
asuntos y eventos que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, incluyendo los
pagos que se generen en cumplimiento al contrato, por lo que servird como documento
legal para el gjercicio del recurso.

La BitGcora convencional deberd estar conformada con hojas foliadas donde se realizan
anotaciones relacionadas con la obra por parte del representante designado por el
Ayuntamiento (residente) y el representante del contratista (superintendente de
construccion o de servicios), deberd contar con al menos original y dos copias. Las hojas
originales de la bitdcora deberdn integrarse en el expediente técnico de la obra, una copia
para el contratista, una copia para el confratista y una copia para el residente como lo
establece el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

D). Se obliga en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado Libre y Soberano de Veracruz, y la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, de las reglas, acuerdos y demds
disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente
confrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
conviene en ejecutarse al contenido de las siguientes:

Cldausulas

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” los trabajos
consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE
ROBLES Y CAOBA DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ" y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacién, de conformidad a las normas de construccién vigentes en el
lugar donde deban redlizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los
anexos técnicos, documentos que conforman parte integrante de este contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.- el importe del presente contrato es la cantidad de:
$17241,156.77 (Un millén doscientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos 77/100
M. N.) mdas $198,585.08 (Ciento noventa y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos 08/100
m.n.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1°439,741.85
(Un millén cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y un pesos 85/100 M.N.),
cantidad que “El Contratista" recibird por parte del “El Municipio” y que tendrd la
obligacion de facturar.
Se incluye la remuneracion y el pago total a “El Contratista” por todos los gastos direct

indirectos que criginen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obli
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”.

José Cardel Nte.1, Col. Centro, CE; el,
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Esta cantidad solo podré ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden
las partes, segun lo establecido en el articulo 59 Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas; que enuncia: “Los entes publicos podrdn, dentro del programa de
inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
lo contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las obras, mediante
convenios siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original.

Silas modificaciones exceden el porcentaije indicado o varian sustancialmente el proyecto,
se deberd celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes al respecto de
las nuevas condiciones, en los términos de la presente ley".

Este convenio adicional deberd ser autorizado por el titular del ente publico. Dichas
modificaciones no podradn en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a Ia
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convertirse
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Tercera:- Ajustes de Costos:- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39, numeral
XXIV, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas
de orden econdmico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos
aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

A tal efecto “El Contratista” presentard de preferencia y por escrito su solicitud revisién y
ajuste de costos, acompanando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de

un plazo que no excederd de veinte dias hdbiles siguientes a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial de la Federacion por la Secretaria de Desarrollo Administrativo (SECODAM) de
los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite o presente a “El Municipio”,
en el mismo tiempo una solicitud de préroga debidamente sustentada.

Con base a la solicitud que presente "El Contratista” a “El Municipio” llevara a cabo
los estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticién, en la inteligencia de
que dicha solicitud se sujetara a lo siguiente:

1. Los qjustes se calcularan para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha
en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto
de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
0. en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, procederd el ajuste de costo
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21=
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contratista” o “El Municipio" no se encuentren dentro de los publicados, “El Municipio”
procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen utilizando los lineamientos y
metodologia expedida por la mencionada Secretaria.

3. Los Precios Unitarios del contrato permanecerdn vigentes hasta la terminacion
de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este
contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta.

4. En un plazo no mayor a veinte dias calendario, a partir de la fecha de
presentacién de la solicitud, “El Municipio”, de considerar procedente la peticion del
contratista y después de haber evaluados los razonamientos y elementos probatorios que este
haya presentado, ajustara los precios unitarios.

5. Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios
unitarios, se les deducird el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido
amortizado en su totalidad

Cuarta.- Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a proporcionar y apertura la
bitdcora de obra que serd entregada a “El Municipio”. Del mismo modo se obliga a iniciar
las obras materia de este contrato a mds tardar tres dias calendario después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 08 de Abril de 2019 y finalizarlos el dia 27 de Mayo de 2019
ajusténdose al calendario de frabajo que elabore, el cual deberd ser aprobado
previamente por “El Municipio", debiendo el contratista pagar a la propia contratante por
cada dia de atraso en que incurra la terminacion y enfrega de las obras el 5 al millar sobre
el costo de los frabajos no ejecutado, por causas que le sean imputables.

Quinta. - Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos. “El Municipio”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictémenes, permisos, licencias, y demds
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

sexta.- Inicio _de los Trabajos.- "EIl Contratista” se obliga a establecer
anficipadamente a la iniciacion de los tfrabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a
un representante técnico permanente de construccion, el cual deberd tener un poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato "El H. Ayuntamiento" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer
en todo tiempo.

“El Municipio” y “El Contratista” se comprometen a utilizar la BitGcora de Obra co
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra

féc_grdel Nte.l,  Col. Centro, Cardel,  La Antigua, Veracruz.
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cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la
ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara
las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones,
revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes.

“El Municipio” y “El Contratista” aceptan a utilizar la bitdcora de Obra solo para los
fines anteriores, la cual deberd tener sus hoja foliadas y las firmas de su representante
técnico registradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra y estar a disposicion en cualquier momento, de ambas
partes.

Séptima.- Relaciones Laborales.- “El Contratista” como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo
tanto a responder de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentasen en su
confra o en confra "El Municipio” en relacion con dichos frabajos. Igualmente se
compromete a cubrir las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social que le correspondan
y las obligaciones fiscales derivadas del presente contrato.

Octava: Anficipo.- Para elinicio de los frabajos “El Municipio” otorgara un Anticipo
por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad
de: $ 431,922.56 (Cuatrocientos treinta y un mil novecientos veintidés pesos 56/100 m. n.)
obligandose “El Contratista™ a utilizarlos en los siguientes conceptos: Construccion en el sitio
de los trabaijos, de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos
de fraslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los frabajos; asi como para
la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente en la obra y demdas insumos.

“El Contratista” dentro de los quince dias habiles siguientes al dia en que se reciba copia :_. =
del fallo de adjudicacion, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que o~
“El Municipio” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58
fraccion | de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo
serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de los trabajos; si “El Contratista” no entrega
la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la esti

Jose Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-
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final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto porla Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato “El
Contratista” se obliga a reingresar a “El Municipio” el saldo por amortizar de los anticipos,
en un término de 20 dias naturales, contado a partir del dia que se le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerd los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescisién, siempre y cuando sea de calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
“El Contratista” se comprometa a por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibira la Factura
y la Péliza de Fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en
cuyo caso el “El Municipio” lo notificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demdas accesorio legales.

En caso de que el contratista no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serdigual ala establecida por la ley de ingresos
de la federaciéon en los casos de promroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dia calendario
desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan la cantidad a disposicion
del “El Municipio”.

Novena.- Forma de Pago.- “El Municipio" cubrird a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se
consideraran los voluUmenes de obra, tframos o etapas totalmente terminadas en todos sus
conceptos, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “el contratista” a la residencia de
supervisidn, que “El Municipio” debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias
hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
el término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El
Municipio” inicie su framite de pago.

El contratista cubrird a “El Municipio” y este retendrd el cinco al millar sobre
importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, pef

José Cardel Nte.1,
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la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz.

Ni las estimaciones, ni liquidacion de estimacion final aungue hayan sido pagadas,
se consideran como aceptaciéon de la obra, pues “El Municipio” se reserva expresamente
el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si “El
Contratista" estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidacion, tendrd un plazo
de 640 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por
simple transcurso de este lapso sin reclamacion de "EI Contratista”, se considerara
definitivamente aceptada por el la estimacion o liquidacién de que se frate y sin derecho
a ulterior reclamacion.

Décima: Supervision de las Obras.- “El Municipio" tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a fravés de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de la
obra se redlice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la
procedencia de |las estimaciones periédicas respecto a la obra realizada, y de comunicar
a “El Contratista"”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El Municipio” a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien,
optar por la rescision del contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de
este contrato.

Décima primera: Garantia.— “El Contratista” se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, y demds disposiciones administrativas
en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“El Contratista” presentara ante el "H. Ayuntamiento” denfro de los quince dfOsN
hdbiles siguientes a la fecha del fallo del concurso, y antes de la suscripcion del presente |\ E
contrato, una fianza a favor de |a tesoreria de “El Municipio”, equivalente al 100 % (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimiento por el 10 % (diez por ciento), del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de \\\
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente :
contrato impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el articulo 53 fracciéon

| de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas.

Mientras “El Contratista” no oforgue las fianzas con los reqguisitos que mas adelante
se sefalan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno.

Si franscurrido el plazo a gue se refiere en segundo parrafo de esta clausula “El
Contratista” no ha oforgado la fianza respectiva, “El Municipio” hard efectiva la garantia
de seriedad de la propuesta del concurso y ademds podrd optar por no formalizar dicho
contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar
en La Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal
José Cardel Nte.1, Col. Centro, rdel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-32
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Contratista” quedara obligado a responder de los defecto que resulten en la misma, de lo
errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurridos de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los términos sefialados en el Contrato y en el
Coédigo Civil para el Estado de Veracruz en materia del fuero comun, otorgando una fianza
que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de la obras ejecutadas, “El
Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente del 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberd ser otorgada por instituciéon mexicana debidamente

Autorizada y a favor de la tesoreria del H. Ayuntamiento y continuara vigente hasta que “El
Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plazo de un afo a partir de la fecha de la entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito al “El Municipio” que comunique a la institucion
afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

A). Se expida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La
Antigua.

B). Que la fianza se otorgue en los términos de este confrato.

C). Que el caso de que se prorroga el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado
algun convenio adicional a la clausula segunda de este contrato, su vigencia
quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza
en términos del convenio adicional prorroga o espera acordados.

D). Que fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontrate, siempre que “El Municipio” lo haya
autorizado de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E). Que La Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulo 95, 95 BIS y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

F). Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista”) el
debido cumplimiento y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con
motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido
que en cualqguiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El
Municipio”.

G). Que en tanto no se libere la fianza “El Contratista” tendrd la obligacion de pa
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comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio” que asi lo
indique.
H).Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la
presentacién de la fianza de garantia de vicios ocultos y el acta de entrega-
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

1). Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que
pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo en lo establecido en la
clausula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de
cumplimiento por el 10 % (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del impuesto al valor agregado, dicho endoso debera presentarse a
mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

Décima segunda.- Modificaciones de Los Planos Especificaciones y Programas.- “El
Municipio" podrd modificar el Proyecto, especificaciones y programas, materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de “El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto
del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del
catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

Décima tercera.- Ampliacién del Plazo de Ejecucion.- si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista” llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podrd gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurrirdn tales eventos.

“El Municipio” resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando €l numero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nuUmero de dias que deba comprender la prorroga considerada
procedente rebase el 15 % (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la
obra deberd formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional de conformidad 7
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados %

con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente se
considerard “El Contratista” incurrido en mora durante el tiempo de la suspension y se le
aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que \El
Municipio” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-32
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Décima cuarta.- Responsabilidades del Contratista— “El Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajo de objeto del
presente contrato cumplan con las normas de la calidad establecidas en el catdlogo de
conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes del frabajo se efectien a satisfaccion de “El
Municipio”, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo de los defectos y erores, ademds de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al “El
Municipio™ o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma: en caso de gue dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. “El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello.

Asimismo “El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones
se le hagan las siguientes deducciones:

A). E 5% al millar del monto de los trabagjos ejecutados que ampara cada
estimacion, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B). La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

Décima Quinta.-Recepcién de la Obra y Liquidaciones.- “El Municipio” recibird las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse a cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A). Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste
alo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liguidara al
contratista el valor de la obra recibida.

B). Cuando “El Municipio” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagara al “el contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension,

C). Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y "El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra se reciba, se liquidara en
la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio”, el
que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

José Cardel Nte.1,  Col. Centro, Cardel, La Anfigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-32
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E). “El Contratista” notificara a “El Municipio" la terminacion de los frabajos que le
fueron encomendados y esta verificara que estén debidamente concluidos dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aqguellos a que se
refieren los incisos anteriores se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo
que establezca el Articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz, de la fecha en que se presente, algunas de las situaciones previstas
en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procederd
formular la liquidaciéon que corresponda.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieran
responsabilidades comprobadas para con “El Municipio” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por frabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El
Contratista.”

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de
resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo
acordado, a partir de la fecha recepcion.

Décimo sexta.— Suspension Temporal del Contrato .~ “El Municipio” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”,
donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El
Municipio”, este pagara los frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relaciones
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desparecido las causas que motivaron la dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el
cumplimiento del contrato.

Décima séptima.- Terminaciéon Anticipada.- De presentarse causas de fuerza mayor
o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacio
José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, Lg Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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las obras por parte de “El Contratista” este deberd presentar ante “El Municipio" la solicitud
de terminacion anticipada, con el fin de que este evalué Y en su caso apruebe los trabajos
realizados, procediendo este a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademas si es el caso, pagaran los gastos no recuperables, siempre que estos
séan razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de termino anticipada, “El Contratista”
deberd obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Décima octava.- Materiales y Equipo de Instalaciéon Permanente.- Los materiales y
equipos de instalaciéon permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El
Contratista” o que este adquiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se

Obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision.

Décima novena.- Rescision Administrativa del Contrato.- “El Municipio” podrd, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de
interés general o cuando "El Contratista” contfravenga las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras publicas para el estado
libre y soberano de Veracruz-Llave y demas disposiciones administrativas sobre Ia materia;
asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulen en el
presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de aplicar
las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El Municipio" determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision se comunicara por escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que este dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la noftificacion de rescisién , manifieste lo que
a su derecho convenga, teniendo “El Municipio” que dictar resolucion diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista”.

Son causas de rescisién, las que a continuacién se sefialan:

A). Sipor causas imputables a “El Contratista”, este no inicia o reanuda los trabajos
objeto del contrato en la fecha en que por escrito sefale “El Municipio”.
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B). Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que “El Municipio” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). Si“El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El Municipio™.

D). Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de tfrabajo y a juicio de “El
Municipio” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los frabajos
en el plazo estipulado.

E). Si“El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de
caracter laboral a sus trabajadores.

F). Si“El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de
quiebra.

G). Si subcontrata parte de los frabajos objeto del contrato no autorizados por “El
Municipio”.
H). Si“El Contratista” no proporciona a “El Municipio” y las autoridades que tengan

facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia, y supervisién de los materiales y trabajos.

). Si“El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contratfo sin
la autorizaciéon de “El Municipio”.

J). Si “el contratista" no presenta oportunamente a “El Municipio” las pdlizas de
fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o
cuando aun presentandolas, estas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K). La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacion confidencial que “El Municipio” proporciones a “El Contratista™.

L). En general, porincumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente confrato y sus anexos y de las leyes y
reglamentos aplicables. :

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "El Contratista” de cualquiera
de las estipulaciones del contrato, “El Municipio” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescision conforme al
procedimiento que se senala en la cldusula vigésima del presente contrato.

Vigésima.- Procedimiento _de Rescision.- En caso de rescision “El Municipio”
proceder& a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales

Siguientes a la fecha de nofificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobre costo de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofgs
responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el dere

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, ua, Veracruz. Tel. (296) 96 21-32
: ; ) : Pagina 15d

La Anti




—— .

CONTRATO DE OBRA

S
MAN-FISM-IR-2019300160012 X &( b

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS ENTRE

O,"‘
ROBLES Y CAOBA DE LA COLONIA GENERAL VICENTE LOPEZ L:“:ﬁ!ﬂ%ﬁ;
FECHA: 04 DE ABRIL DE 2019 T

de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los
diez dias hdbiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision,
para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

Vigésima primera.- Sanciones por Incumplimiento al Programa.- A fin de constatar
que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que
es parte integrante de este contrato, “El Municipio” comparara mensualmente el avance
de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no redlizada.

Si como consecuencia de la comparacién a la que se refiere el parrafo anterior el
avance de las obras es menor que lo que debid redlizarse, “El Municipio”, procederd a
hacer la retenciéon del 5% (cinco por ciento), multiplicado por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por
lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la
retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara en beneficio del erario de “El Municipio" a titulo de pena convencional, por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “El Contratista”.

Para determinarse las retenciones vy, en su caso la aplicaciéon de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza
mayor o cualquier otfra no imputable a “El Contratista”, ya que es tal supuesto “El Municipio”
hard al programa las modificaciones relativas.

“El Municipio” verificara también la calidad de la obra y cuando los frabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién
de una deductiva en proporcién alas deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo
en la siguiente estimacion. Sise determina la reposicién, se aplicara una retencién del valor
de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverd si “El Contratista” cumple a
satisfaccion con los frabajos contratados.  Las penas convencionales sefialadas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El Municipio”, para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Vigésima segunda: Trabajos Extraordinarios.- Los trabajos extraordinarios no incluidos
en este contrato serdn solicitados a “El Contratista™ por “El Municipio" asentandolo en la
bitdcora de obra, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5
(cinco) dias habiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido
en el procedimiento de aqjuste de costos estipulado en la cldusula tercera y en la
normatividad que al respecto exista.
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“El Municipio” comunicara a “El Contratista" la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la “Bitdcora de Obra”.

Vigésima tercera: Otras Obligaciones de "El Municipio".- “El Municipio” se obliga a
realizar los tradmites necesarios para obtener los permisos de consfruccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias
de dlineacién y niumero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos
tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El Municipio”.

Vigésima cuarta: Legislacion Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccion.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, @
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas disposiciones administrativas que sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aguello gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y
debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que la
integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, obligdndose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 hrs. del dia 04 del mes
de Abril de 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
(&)
_ 147 4 '
C.P. Jose Cruz Luguﬁez Sanchez Lic. Olivia M}emélorado

José Cardel Nte.1, Col. Centro, CU%
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“Testigos"
Tesorero Municipal Director de Obras Publicas

I.G.E. Ariaﬁq Morales [ rlos Reyes
Vazquez Breton

T :
/(,P. Alejandro Cordoba
- Dominguez

“El Contratista”

Represen’rdn’re Legal

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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