CONTRATO DE OBRA

MAN-RECURSOS FISCALES-AD-2019300160204
“REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL Y FLORES MAGON

\
DE LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL." ?{ %
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019 LA ANTIGUA

- D)

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO:

C-05-2019300160204

DESCRIPCION DE LA OBRA:

UBICACION:
IMPORTE:
I.V.A:
TOTAL:

ANTICIPO 0%:
FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:
MODALIDAD DE CONTRATO:
CONTRATISTA:

DOMICILIO:

NO. DE R.F.C.:
TELEFONO:

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:

"REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA

CALLE JOSE CARDEL Y FLORES MAGON DE LA |
COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL."

JOSE CARDEL
$197,425.88
$ 31,588.14
$ 229,014.02
$0.00
15 DE ABRIL DE 2019
30 DE ABRIL DE 2019
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A DE
GV

AV. JB LOBOS No. 13, MZA. 32 ALTOS, COL. LAS
BAJADAS, VERACRUZ, VER.
COC160621617
01 (229) 942 53542

RECURSOS FISCALES- 2019 @

Conftrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran

por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
Empresa: “COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A DE C.V." en su caracter de
representante legal al C. JesUs Eleazar Parada Fuentes quienes, en lo sucesivo, se les
denominara “El Municipio” y “El Contratista” respectivamente de conformidad, con las

Declaraciones y Clausulas siguientes: /\

Cardel,

osé Cardel Nte.1,

La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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CONTRATO DE OBRA

MAN-RECURSOS FISCALES-AD-2019300160204

“REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL Y FLORES MAGON
DE LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL."

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Artficulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizd la inversion correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE RECURSOS FISCALES (RF) para el ejercicio 2019.

C).- Que el presente confrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-RECURSOS FISCALES-AD-2019300160204; Celebrado el acto de apertura de la
propuesta técnica y econdmica el dia 08 de Abril de 2019 y el acto donde "El H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 11 de Abril de 2019, por presentar la
propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato y que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en:
planos, especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de
precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Veracruz,
teléfonos (294) 9621325; 96220304, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que sefnala
para los fines y efectos legales de este contrato.

IIl.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B) .- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en JB LOBOS No. 13, MZA. 32 ALTOS, COL. LAS
BAJADAS, VERACRUZ, VER.

mismo que sefala para todos los fines y efecios legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademdas, con la tecnologiq,
organizacién y mano de obra especializada para e})/“-m\

b )

—
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, infegran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de |la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Escrifo en el cual el confratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempena empleo, cargo o comisiéon en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenfarlo, con la formalizaciéon del confrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el conftrafista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccidon IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COC160621617
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S ]
REGISTRO INFONAVIT _

REGISTRO SEFIPLAN 0003661

lI.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripcion pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde s
registran todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra.
]

\ '- N I
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento" encomienda a "El Conftratista” los
trabajos consistentes en: “REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL
Y FLORES MAGON DE LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL." y este se obliga arealizarla
hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban redlizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los
anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$197,425.88 (Ciento noventa y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 88/100 M.N.) mdas
$31,588.14 (Treinta y un mil quinientos ochenta y ocho pesos 14/100 M.N.) correspondientes
al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $22%,014.02 (Doscientos veintinueve
mil catorce pesos 02/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago ftotal a "El Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el
costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El
Contratista". Esta cantidad sélo podrd ser rebasada previo convenio adicional que dl
respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
por lo que si "El Contratfista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho vy sin dolo, culpa, o ineptitud
de cudlguiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mdas de los
costos de los trabagjos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento" a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracién de la Direccién de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidon que
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentaciéon
soporte para la revision y aqjuste de costos, acompanando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el gjuste e
la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccidon de Obras Publicas quie

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, Lc/amﬁgug. Veracruz. Tel. (296) 96 21-32
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determinard en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el conftratista promueva
debidamente el gjuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucion que proceda; en
caso conftrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacioén solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrad como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a gue, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucidon que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran
modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presento. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este confrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisidon de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

lIl. En el caso de trabgjos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccion, podrdan solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |.

Para los procedimientos senalados en las fracciones | v I, los contratistas seran responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de |

dictamine lo procedente.

José Capdel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325

LEA | @) Pagina 5de 16

MUNICIPIO DE

LA ANTIGUA
iy




CONTRATO DE OBRA

MAN-RECURSOS FISCALES-AD-2019300160204

“REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL Y FLORES MAGON
DE LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL."

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

I. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya
autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
suU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan frabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al conftratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 16
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 15 de Abril de 2019 y a concluirlas el dia 30 de Abril de 2019
ajusténdose al calendario de frabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante té
José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, tigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-32<

LE). , ? Pagina 6 de 16

\
; i =
SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anficipadamente @ -.a\'/ L

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

AL —




CONTRATO DE OBRA

MAN-RECURSOS FISCALES-AD-2019300160204
“REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL Y FLORES MAGON
DE LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL."

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019 LA ANTIGUA
1

permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a ufilizar la bitdcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra,
asentando lo conducente en la bitadcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos redlizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sdlo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicidn, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista" como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los tfrabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacion con dichos frabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento" otorgard un
anticipo por el 0% (Cero por ciento).

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento"” cubrirad a “El Contratista™ el importe de
este contfrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los voliUmenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento" deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para
que “El H. Ayuntamiento” inicie su frdmite de pago. El confratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento" y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control, de conformidad con el Arficulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,
ni la liguidacién de estimacion final aungue hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendrd un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a parfir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion
o la liguidaciéon, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente
aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se frate y sin derecho a ulterior
reclamacion.

José Cardel
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra readlizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” denfro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anfticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante
se seNalan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo pdarrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva, “"El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos §3 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademds
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepciéon formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos senalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas,
"El Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada vy a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afo a partir de |
fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento”
que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaracio
expresas de la institucion que la otorgue:

],\ Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. [296) 96 21-325

&}, @) Pagina 8 de 16

_—

José Cardel

LA ANTIGUA
=

UILERT) —-—




CONTRATO DE OBRA

MAN-RECURSOS FISCALES-AD-2019300160204

“REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL Y FLORES MAGON
DE LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL."

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los
trabajos a que se refiere |la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
qguedard automdaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o esperaq,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuverdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente confrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cuadlquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion de pagar todas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indigque.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de
la obra objetfo del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mdas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento" podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” vy
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes "El Contratista" por ningun motivo procederd a la ejecucion
de los trabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitadcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de

la necesidad de cumplir el tiempo para la redlizacion de los trabajos en el plazo 4
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considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcioén, determinando el niUmero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de gque el numero de dias que deba comprender la proroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo senalado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista" incurri® en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicardan las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la redlizaciéon
de todas y cada una de las partes del trabagjo se efectien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los danos y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubirirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este confrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento™ en los términos del articulo 39 fraccién XVIII de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibiré
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al ca
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

rdel Nte.1, Col. Centro, rdel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-32
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A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara
al conftratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se gjuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista" convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard
en la forma que las partes convengan, con base en los frabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
decimonovena, en este caso larecepcién parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidén normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 7 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pdarrafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren
responsabilidades comprobadas para con “EIl H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de Ias mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras vy la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender temporalmente en fodo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperabiles,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacio
Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademdas, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidén de terminaciéon anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
cldusula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualgquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decisién se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se fuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias
hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El
Contratista".

José Cardel Nte.l, Col. Centro, Cardel, igua, Veracruz. Tel. (296) 96 21-325
nA Pagina 12de 16

~\‘

(N 5:‘

N o
MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

T




CONTRATO DE OBRA

MAN-RECURSOS FISCALES-AD-2019300160204

“REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL Y FLORES MAGON
DE LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL.”

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, €ste no inicia o reanuda los frabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento" hubiera rechazado por
defectuosos, por no gjustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardcter laboral a sus frabajadores.

F).- Si “El Contratista" estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacién de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentdndolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacidon al secreto profesional o la divulgacidon a terceras personas de la
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento"” proporcione a “El Contratista”,

L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente confrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento" podrd optar entre exigir el cumplimiento
del que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de ftrabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otforgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse
sobrecosto de los frabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados confor
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz. Tel. (296) 96 21-32
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en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otfras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcién de la nofificacion motivo de rescision, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista" ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte infegrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrda por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retenciéon del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciaciéon de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucidon que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
ofra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, la
reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de una deductiva en proporciéon
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
voluUmenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El
contratista" estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. TratGndose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o
entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo se~alado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente
los conceptos y volimenes deficientes.

Col. Centro, Cardel, /LJ_AQ?I'\QUG, Veracruz. Tel. (296) 96 21-32

&,_ / 2 Pagina 14 de 16

-

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

I



CONTRATO DE OBRA

MAN-RECURSOS FISCALES-AD-2019300160204

“REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL Y FLORES MAGON
DE LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL."

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2019

asentandolo en la “Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “El
Contratista" dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabaijos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a "El Contratista” la autorizacién para iniciar los
frabajos extraordinarios asenténdolo en la “BitGdcora de Obra".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a realizar los fradmites necesarios para obtener los permisos de construccién,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de dlineacién y nimero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesiéon de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLIC ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y
competencia de los fribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesion, obligédndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas del dia 12 del mes de Abril de 2019
lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”

Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal

)

Lic. Olivia Melchor Colorado

A, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracr el. 1-325
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“REPARACION DE CRUCES FERROVIARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL Y FLORES MAGON
DE LA COLONIA CENTRO DE LA CD. DE CARDEL."
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“Testigos”
Tesorero Municipal Director de Obras Publicas
I.G.E. Ariana Morales ArqlVe arlos Reyes
Vazquez Bre

ﬁ. Al&landro Cordoba

Dominguez

“El Contratista”

b

C. Jesus Eleazar Parada Fuentes.

Representante Legal

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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