CONTRATO DE OBRA
MAN-FISM-AD-2019300160005

"CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA
COLONIA CHAPULTEPEC"

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

S 1 T

FECHA: 10 DE JULIO DE 2019

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO:

C-13-2019300160005

DESCRIPCION DE LA OBRA:

UBICACION:
IMPORTE:
ILV.A:

TOTAL:
ANTICIPO 30%:
FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:

MODALIDAD DE CONTRATO:

“CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE

SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CHAFULTEPEC"

JOSE CARDEL
$277.885.15
$ 44,461.62
$322,346.77
$ 96,704.03
15 DE JULIO DE 2019
12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE

C.V.

DOMICILIO: FERROCARRIL INTEROCEANICO No. 13 INT.4,
COL. LAURELES, XALAPA, VER., CP. 91037
NO. DE R.F.C.: CAO180226FX4
TELEFONO: (228)8182621
FONDO O PROGRAMA AL FISM- 2019

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su fitular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sénchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la otra parte la
"Empresa: “CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE S.A DE C.V" en su cardcter de
representante legal a la C. Martha Raquel Valle Benitez quienes, en lo sucesivo, se les
denominara “El Municipio” y “El Confratista” respectivamente de conformidad con las
Declaraciones y Cldausulas siguientes.

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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Declaraciones

I.  ElH. Ayuntamiento Declara:

A). Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de
la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta
con personalidad juridica y patrimonio propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal
para celebrar este contrato.

B). Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El
Consejo de Desarrollo Municipal o El Cabildo segun el caso autorizé la inversidén
correspondiente, misma que proviene del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
para el ejercicio 2019,

C). Que el presente contrato se Adjudica Directamente a “El Contratista” como
resulfado de la evaluacion del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta
econdmica solvente y reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucion de los frabajos objeto del presente contrato.

D). Que tiene establecido su domicilio José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Cardel,
La Antigua, Veracruz, teléfonos (294) 9621325; 96220306, 9620022 misma que senala para
los fines y efectos legales para este contrato.

E). Que estd facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con lo '
establecido por los Articulos 36 fraccién VI, 37 fraccion |l de la Ley Organica del Municipio 1
Libre.

Il.  El Contratista Declara:

A). “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena
de perder, en beneficio de la nacién mexicana, fodo derecho derivado de este contrato.

B). Que la persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad
con la cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

Cardel, La Antigua, Veracruz. T 1-3
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C). Que tiene establecido su domicilio fiscal en FERROCARRIL INTEROCEANICO No.
13 INT.4, COL. LAURELES, XALAPA, VER., CP. 91037 mismo que sefala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

D). Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

E). Que conoce el contenido y los requisitos que establecen Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que,
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormencrizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programa y los
presupuestos correspondientes, asi como las demds normas que regulan la ejecucion de los
frabaijos.

F). Que hainspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar tfodos los factores que intervienen en su ejecucion.

G). Que cuenta con los siguientes registro y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S

|
REGISTRO INFONAVIT s

REGISTRO SEFIPLAN

lll. Las partes declaran que:

A). Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes,
Reglas y Reglamentos Mexicanos de Cardcter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los

Trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su
incumplimiento.

B). Convienen en considerar como anexos del presente contrato ademds de la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y
los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabgj
todos aquellos que se pacten en el futuro de ac

José Carde Nt Cardel, La Antfigua, Veracruz.  Tel. (2

Paging 3 de 18




CONTRATO DE OBRA
MAN-FISM-AD-2019300160005

. s Al
“CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DFE SEPTIEMBRE EN LA MUNICIPIO DE
COLONIA CHAPULTEPEC" LA ANTIGUA

A 1 T T

FECHA: 10 DE JULIO DE 2019

C). Convienen en aceptar a la bitdcora de obra como el instrumento legal en
donde se registran todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra. De acuerdo a
lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, es obligatorio el uso de la bitdcora en cada uno de los
contratos de obras y servicios celebrados, los Ayuntamientos deberdn utilizarla como una
herramienta de control, por lo que se establecerd en el contrato que serd el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los trabajos, en el cual se registrardn los
asuntos y eventos que se presenten durante la ejecucion de los tfrabajos, incluyendo los
pagos que se generen en cumplimiento al contrato, por lo que servird como documento
legal para el ejercicio del recurso.

La BitGcora convencional deberd estar conformada con hojas foliadas donde se realizan
anotaciones relacionadas con la obra por parte del representante designado por el
Ayuntamiento (residente) y el representante del confratista (superintendente de
construccion o de servicios), deberd contar con al menos original y dos copias. Las hojas
originales de la bitdicora deberdn integrarse en el expediente técnico de Ia obra, una copia
para el contratista, una copia para el contratista y una copia para el residente como lo
establece el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

D). Se obliga en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado Libre y Soberano de Veracruz, y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, de las reglas, acuerdos y demdads
disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este confrato,
conviene en ejecutarse al contenido de las siguientes:

Clausulas

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” los frabajos
consistentes en: “CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA 2
COLONIA CHAPULTEPEC" y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de |
conformidad a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban redlizarse los
trabaijos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que -
conforman parte.integrante de este contrato. =

Segunda.- Monto del Contrato.- el importe del presente conirato es la cantidad de: 2
$277,885.15 (Doscientos setenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 15/100 M.

N.) mds $44,461.62 (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta Y un pesos 62/100 m.n.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, o que da un fotal de $322,346.77
(Trescientos veintidés mil trescientos cuarenta y seis pesos 77/100 M.N.), canfidad que “H
Confratista" recibird por parte del “El Municipio” y que tendrd la obligacién de facturar.

Se incluye la remuneracioén y el pago total a “El Contratista” por todos los gastos dirgctos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligdciones

adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. e ¥
X
(A=
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Esta cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden
las partes, segin lo establecido en el articulo 59 Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas; que enuncia: “Los entes pUblicos podrdn, dentro del programa de
inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
lo contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las obras, mediante
convenios siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliguen
variaciones sustanciales al proyecto original.

Silas modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto,
se deberd celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las parfes al respecto de
las nuevas condiciones, en los términos de la presente ley".

Este convenio adicional deberd ser autorizado por el titular del ente publico. Dichas
modificaciones no podran en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturalezay caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convertirse
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Tercera:- Ajustes de Costos:- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39, numeral
XXIV, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz, las partes acuerdan la revision y djuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas
de orden econémico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los frabajos
aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

A tal efecto “El Contratista” presentard de preferencia y por escrito su solicitud revision y
ajuste de costos, acompafnando la documentaciéon comprobatoria necesaria dentro de

un plazo que no excederd de veinte dias hdbiles siguientes a la fecha de publicacién en el
Diario Oficial de la Federacién por la Secretaria de Desarrollo Administrativo (SECODAM) de
los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite o presente a “El Municipio”,
en el mismo tiempo una solicitud de prérroga debidamente sustentada.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista” o “El Municipio” llevara a cabo
los estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticién, en la inteligencia de /
que dicha solicitud se sujetara a lo siguiente:

1. Los djustes se calcularan para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha
en gque se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto
de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

2. los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serd

con base en los relativos publicados por SECODAM. C%ondol\c:s relativos que
José Cardel Nte.1, ___Col. gentro, Cardel, La Antigda, Veracr z\ Tel. (296) 9442

Lo ]




CONTRATO DE OBRA
MAN-FISM-AD-2019300160005

“CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA
COLONIA CHAPULTEPEC™

FECHA: 10 DE JULIO DE 2019

confrafista” o “El Municipio” no se encuentren dentro de los publicados, “El Municipio”
procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen utilizando los lineamientos y
metodologia expedida por la mencionada Secretaria.

3. Los Precios Unitarios del contrato permaneceran vigentes hasta la terminacion
de los frabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este
contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta.

4. En un plazo no mayor a veinte dias calendario, a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, “El Municipio”, de considerar procedente la peticion del
contratistay después de haber evaluados los razonamientos y elementos probatorios que este
haya presentado, ajustara los precios unitarios.

5. Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios
unitarios, se les deducira el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido
amortizado en su totalidad

Cuarta.- Plazo_de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a proporcionar y apertura la
bitacora de obra que serd entregada a “El Municipio”. Del mismo modo se obliga a iniciar
las obras materia de este contrato a mas tardar tres dias calendario después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 15 de Julio de 2019 y finalizarlos el dia 12 de Septiembre de 2019
ajustndose al calendario de trabajo que elabore, el cual deberd ser aprobado
previamente por “El Municipio”, debiendo el contratista pagar a la propia contratante por
cada dia de afraso en gue incurra la terminacién y entrega de las obras el 5 al millar sobre
el costo de los trabajos no ejecutado, por causas que le sean imputables.

Quinta. - Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos. “El Municipio”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y demds
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Sexta.- Inicio de los Trabajos.- “El Contratista” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacidon de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a
un representante técnico permanente de construccién, el cual deberd tener un poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
confrato “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer
en fodo tiempo.

“El Municipio” y “El Contratista” se comprometen a utilizar la Bitdcora d
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante Ia ejecucion d

Cardel, La Antigu ,Ve\'nbt.lz. Tel.
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cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la
ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara
las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones,
revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes.

“El Municipio” y “El Contratista” aceptan a utilizar la bitdcora de Obra solo para los
fines anteriores, la cual deberd tener sus hoja foliadas y las firmas de su representante
técnico registradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obray estar a disposicion en cualquier momento, de ambas
partes.

Séptima.- Relaciones Laborales.- “El Contratista” como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo
fanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su
confra o en contra “El Municipio” en relacién con dichos trabgjos. Igualmente se
compromete a cubrirlas cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social que le correspondan
y las obligaciones fiscales derivadas del presente contrato.

Octava: Anticipo.- Para el inicio de los trabajos “El Municipio” otorgara un Anficipo
por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad
de: $ 96,704.03 (Noventa y seis mil setecientos cuatro pesos 03/100 m. n.) obligdndose “El
Contratista” a uftilizarlos en los siguientes conceptos: Construccion en el sitio de los frabajos,
de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones Y. en su caso, para gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demds insumos.

“El Contratista” dentro de los quince dias hdbiles siguientes al dia en que se reciba copia
del fallo de adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que il
“El Municipio” ponga a disposiciéon de “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58
fraccién | de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ias Ellas para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Liave; el atraso en la entrega del anfticipo
sera@ motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de los trabagjos; si “El Contratista” no entrega
la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

|

El  procedimiento de amortizacién del anticipo  consistird  en  deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion

José Cardel Nte.1, Col. Centro,
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final, sujetdndose alos procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
lgnacio de la Llave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato “El
Contratista” se obliga a reingresar a “El Municipio” el saldo por amortizar de 1os anticipos,
en un término de 20 dias naturales, contado a partir del dia que se le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerd los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicidon de la documentacién
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sea de calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
“El Contratista” se comprometa a por escrito a entregarios en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibird la Factura
y la Péliza de Fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en
cuyo caso el “El Municipio” lo nofificard por escrito a la instituciéon afianzadora para su
cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorio legales.

En caso de que el contratista no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos
de la federacién en los casos de préroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dia calendario
desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan la cantidad a disposicion
del “El Municipio”.

Novena.- Forma de Pago.~ “El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se L
consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus '
conceptos, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios —
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “el contratista” a la residencia de
supervision, que “El Municipio” deberd establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias
hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
el término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El
Municipio” inicie su frémite de pago.

El contfratista cubrird a “El Municipio” y este retendrd el cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articylo 65, parrafo V de

José Cardel Nte.l, Col. C
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la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz.

Ni las estimaciones, ni liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas,
se consideran como aceptacién de la obra, pues “El Municipio” se reserva expresamente
el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendrd un plazo
de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por
simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara
definitivamente aceptada por el la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho
a ulterior reclamacion.

Décima: Supervision de Ias Obras - “El Municipio™ tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a fravés de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de la
obra se redlice de acuerdo con las especificaciones confratadas; de comprobar Ia
procedencia de las estimaciones peridédicas respecto a la obra realizada, y de comunicar
a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El Municipio” a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere gue no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien,
optar por la rescision del contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de
este contrato.

Décima primera: Garantia.— “El Contratista” se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, y demas disposiciones administrativas
enla materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“El Confrafista” presentara ante el "H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias
hdbiles siguientes a la fecha del fallo del concurso, y antes de la suscripcién del presente
contrato, una fianza a favor de la tesoreria de “El Municipio”, equivalente al 100 % (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y ofra de cumplimiento por el 10 % (diez por ciento), del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de f
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el articulo 53 fraccion
| de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas.

Mientras “El Contratista™ no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante
se sefhalan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtirg efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere en segundo pdrrafo de esta cldausula “El
Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El Municipio™ hard efectiva la garantia
de seriedad de la propuesta del concurso y ademds podrd optar por no formalizar dicho
contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar
en La Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su kecepcion formal, “El
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Conitratista” quedara obligado a responder de los defecto que resulten en la misma, de lo
efrores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en la que hubiere incurridos de
acuerdo al Articulo é8 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los términos senalados en el Contrato y en el
Cadigo Civil para el Estado de Veracruz en materia del fuero comun, otorgando una fianza
que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de la obras ejecutadas, “El
Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente del 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente

Autorizada y a favor de la tesoreria del H. Ayuntamiento y confinuara vigente hasta que “El
Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plazo de un afo a partir de la fecha de la entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito al “El Municipio” que comunique a la institucién
afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A). Se expida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constifucional de La
Antigua.

B). Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C). Que el caso de que se prorroga el plazo establecido para la terminaciéon de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado
algun convenio adicional a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza
en terminos del convenio adicional prorroga o espera acordados.

D). Que fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontrate, siempre que “El Municipio” lo haya
autorizado de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E). Que La Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulo 95, 95 BIS y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

F). Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista”) el
debido cumplimiento y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con
motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido
que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El
Municipio”.

G). Que en tanto no se libere la fianza “El Contratista” tendrd la obligacién de pagar
foda las firmas para prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante
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comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio” que asi lo
indigue.

H).Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable Ia
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el acta de entrega-
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

1). Cuando porssituaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que
pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo en lo establecido en la
cldusula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de
cumplimiento por el 10 % (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del impuesto al valor agregado, dicho endoso deberd presentarse a
mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

Décima segunda.- Modificaciones de Los Planos Especificaciones y Programas.- “El
Municipio” podrd modificar el Proyecto, especificaciones y programas, materia de este
confrato, mediante comunicado escrito al representante legal de “El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto
del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucién de los trabajos fuera del
catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

Décima tercera.- Ampliacion del Plazo de Ejecucion.- si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista” llegare a producirse la suspensién de
los trabajos, este podrd gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
habiles siguientes al dia en que ocurrirdn tales eventos.

“El Municipio” resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando él nUmero de
dias que a su juicio debe comprender la préroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada
procedente rebase el 15 % (quince por ciento) del plazo sefidlado para la ejecucién de la
obra deberd formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente se
considerara “El Contratista” incurrido en mora durante el tiempo de la suspension y se le
aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EI
Municipio” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.
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Décima cuarta.-_Responsabilidades del Contratista.— “El Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajo de objeto del
presente contrato cumplan con las normas de la calidad establecidas en el catdlogo de
conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, vy a que la
realizacion de todas y cada una de las partes del frabajo se efectien a satisfaccion de “El
Municipio”, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo de los defectos y errores, ademds de responder de los dafos Y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al “El
Municipio” o a ferceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma: en caso de gue dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. “El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a refribucién
alguna por ello.

Asimismo “El Contratista” esté de acuerdo en que del importe de las estimaciones
se le hagan las siguientes deducciones:

A). El 5% al milar del monto de los frabajos ejecutados que ampara cada
estimacion, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B). Laamortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

Décima Quinta.-Recepcién de la Obra y Liquidaciones.- “El Municipio” recibira las
obras objefo de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse a cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A). Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se qjuste
alo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara all
conftratista el valor de la obra recibida.

B). Cuando “El Municipio” acuerde suspender la obra, vy lo ejecutado se ajuste alo
pactado. En este caso pagara al “el contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C). Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y "El Contratista” convengan en dar /I
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra se reciba, se liquidara en
la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio”, el
que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. -
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E). “El Contratista” nofificara a “El Municipio” la terminacién de los frabajos que le
fueron encomendados y esta verificara que estén debidamente concluidos dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se
refieren los incisos anteriores se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo
que establezca el Articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz, de la fecha en que se presente, algunas de las situaciones previstas
en el parafo precedente, levantadndose al efecto el acta respectiva, y se procederd
formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién o estimacién final existieran
responsabilidades comprobadas para con “El Municipio” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducirén de las cantidades pendientes de cubrirse por frabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgada por “El
Contratista.”

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista™ pendientes de
resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo
acordado, a partir de la fecha recepcion.

Décimo sexta.— Suspension Temporal del Contrato — “El Municipio” podrd suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”,
donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El
Municipio”, este pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relaciones
directamente con el presente contrato, el cual podrad continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desparecido las causas que motivaron la dicha
suspension,

Silos trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro
del cudl se establezcan los nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el
cumplimiento del contrato.

Décima séptima.- Terminacién Anticipada.- De presentarse causas de fuerza mayor
o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de
Jose Cardel Nte.1, _a-Col,.Centro, Cardel_—L1g Antigua, Veracruz.  yel. (296) 96 21-325
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las obras por parte de "El Contratista” este deberd presentar ante “El Municipio” la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que este evalué y en su caso apruebe los trabajos
realizados, procediendo este a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademas si es el caso, pagaran los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de termino anticipada, “El Contratista”
deberd obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Décima octava.- Materiales y Equipo de Instalacion Permanente.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El
Contratista” o que este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
cldusula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Oltimo, quien se

Obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el use para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion
que proporcione a la residencia de supervision,

Décima novena.- Rescision Administrativa del Contrato.- “El Municipie” podrd, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de
interés general o cuando “El Contratista” confravenga las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras publicas para el estado
libre y soberano de Veracruz-Liave y demds disposiciones administrativas sobre la materia;
asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulen en el
presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de aplicar
las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescision administrativa del
confrato, la decision se comunicara por escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que este dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la nofificacion de rescisién , manifieste lo que
a su derecho convenga, teniendo “El Municipio” que dictar resolucién diez (10) dias hdbiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista".

Son causas de rescision, las que a continuacion se sefialan:

A). Sipor causas imputables a “El Contratista”, este no inicia o reanuda los frabajos
objeto del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El Municipio™.
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B). Si“El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que “El Municipio” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). Si“El Contratista” no ejecuta los frabajos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El Municipio™.

D). Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y juicio de "“El
Municipio” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado.

E). Si“El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
caracter laboral a sus trabajadores.

F). Si“El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de
quiebra.

G). Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El
Municipio”.

H). Si“El Contrafista” no proporciona a “El Municipio” y las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia, y supervisién de los materiales y frabaijos.

1). Si“El Contfratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorizacion de “El Municipio™.

J). Si "el contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio” las pdlizas de
fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente confrato, o
cuando aun presentandolas, estas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K). La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la
informacion confidencial que “El Municipio” proporciones a “El Contratista”.

L). En general, porincumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contfrato y sus anexos y de las leyes y
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "El Contratista” de cualquiera
de las estipulaciones del contrato, “El Municipio” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefala en la cldusula vigésima del presente contrato.

Vigésima.- Procedimiento de Rescision.- En caso de rescision “El Municipio”
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes 1
de ftrabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito '
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales

Siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En. dicho finiquito deberd
preverse el sobre costo de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras
responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho
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de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los
diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la nofificacién motivo de rescisién,
para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

Vigésima primera.- Sanciones por Incumplimiento al Programa.- A fin de constatar
que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que
es parte integrante de este contrato, “El Municipio” comparara mensualmente el avance
de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a la que se refiere el parrafo anterior el
avance de las obras es menor que lo que debié realizarse, “El Municipio”, procederd a
hacer la retencion del 5% (cinco por ciento), multiplicado por el nUmero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por
lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la
retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara en beneficio del erario de “El Municipio" a tfitulo de pena convencional, por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “El Contratista”.

Para determinarse las retenciones y. en su caso la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza
mayor o cualquier otra no imputable a “El Contratista”, ya que es tal supuesto “El Municipio”
hard al programa las modificaciones relativas.

“El Municipio” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion !
de una deductiva en proporcion alas deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectiv
en la siguiente estimacion. Sise determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor
de los frabajos mal ejecutados que solo se devolverd si “El Contratista” cumple a
satisfaccion con los frabajos confratados.  Las penas convencionales sefaladas (
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El Municipio”, para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Vigésima segunda: Trabajos Extraordinarios.- Los trabajos extraordinarios no incluidos 1
en este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El Municipio” asenténdolo en la i
bitGcora de obra, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5
(cinco) dias habiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido V
en el procedimiento de djuste de costos estipulado en la cldusula tercera y en la
normatividad que al respecto exista.
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“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los frabajos
extraordinarios asenténdolo en la “Bitdcora de Obra”.

Vigésima tercera: Ofras Obligaciones de “El Municipio” .- “El Municipio” se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias
de dlineacion y numero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos
tramites, autorizado por sesidon de cabildo de “El Municipio”.

Vigésima cuarta: Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccion.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas disposiciones administrativas que sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato vy
debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que la
integran y que en el mismo no existe emor, dolo o lesién, obligdndose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 hrs. del dia 10 del mes
de Julio de 2019 lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”

Presidente Municipal Constitucional

- T

U_/

C.P. Jose Cruz .a&lﬁ\ez Sanchez

—

José Cardel Nfe.1, Col. Centro, Cardel,
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“Testigos”
Tesorero Municipal - Director de Obras PUblicas
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Representante Legal
José Cardel Ntfe.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (294) 96 21-325

Pagina 18 de 18




