CONTRATO DE OBRA

MAN-FISM-IR-2019300160009
"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES
DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS"

FECHA: 16 DE JULIO DE 2019 [:u:ﬁlﬁ’%ﬂiﬁ
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H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-15-2019300160009

DESCRIPCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA
LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS"

UBICACION: JOSE INGENIEROS -
IMPORTE: $510,912.97
I.V.A: $ 81,744.08
TOTAL: $ 592,659.05
ANTICIPO 30%: $177,797.72
FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2019
FECHAR DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A DE
C.V.
DOMICILIO:; CALLE LIBERTAD No. 28 INT. 4, COL, CENTRO,
BANDERILLA, VER. C.P. 91300
NO. DER.F.C.: ACI150128649 .
TELEFONO: 01 (228) 8113045
FONDO O PROGRAMA AL FISM- 2019 \
QUE PERTENECE:

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su fitular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sanchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la otra parte la
Empresa: “ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A DE C.V.” en su cardcter de
representante legal al C. Andrés Herndndez Viverosquienes, en lo Yucesivo, se les
denominara “El Municipio” v “El Contratista” respectivamente de conforkiidad con las
Declaraciones y Clausulas siguientes:
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DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pdrrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto fiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segin el caso, autorizé la inversion correspondiente,
misma que proviene del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio
2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resuliado del CONCUrso
No. MAN-FISM-IR-2019300160009; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica
y econémica el dia 08 de Julio de 2019 y el acto donde "El H. Ayuntamiento” emite el fallo
de adjudicacion el dia 12 de Julio de 2019, por presentar la propuesta econdmica solvente
mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y economicas que
garantizan la ejecucion de los frabajos objeto del presente contrato y que la obra deberd
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y parficulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se
anexan al contfrato como parte integrante del mismo.

D).- Que fiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A)-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cedula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de naciondlidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que fiene establecido su domicilio fiscal en CALLE LIBERTAD No. 28 INT. 4, COL. CENTRO,
BANDERILLA, VER. C.P. 91300

mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse

a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademdas, con la tecnologia,

organizacion y mano de obra especializada ?emj el
.'\l

/
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion piblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales vy
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demas normas que regulan la ejecucion de los frabagjos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio pUblico o, en su caso, que a pesar de
desempenarlo, con la formalizacién del confrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba enfregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S
REGISTRO INFONAVIT

REGISTRO SEFIPLAN

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripcién pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales vy
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los frabajos, y todos aquellos gue se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

—

/
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “E| H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los

frabajos consistentes en: “AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y -
CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS" y este se obliga a realizarla hasta
su fotal terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban redlizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos
teécnicos, documentos que forman parte infegrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente confrato es por la cantidad de
$510,912.97 (Quinientos diez mil novecientos doce pesos 97/100 M.N.) mds $81,746.08
(Ochenta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos 08/100 M.N.) correspondientes al
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $592,659.05 (Quinientos noventa y dos
mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 05/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total
a "H Contrafista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los frabajos, la
utiidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
confrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podrd ser rebasada previo
convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz ]
de Ignacio de la Llave, por lo que si “El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de
los frabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mdas de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrdn ser revisados. El “H.
Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracién de la Direccion de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacién
soporte para la revision y ajuste de costos, acompanando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si & djuste es a
la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicgs, quien lo
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determinard en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el djuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendré como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluiren el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardan lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion
de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién cofrespondiente,
por lo que no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presenté. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El djuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

l. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el gjuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
canfidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento™ tenga establecida la proporcién en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos. el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacion de los costos de os insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccion, podrdan solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y ll, los contratistas serdn responsables
de promover los gjustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la
Direccion de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones g | mismos, y
dictamine lo procedente.
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La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los frabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicdndose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actudlizacién de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratfista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o interacionales considerando al menos fres
fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo alas variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
SU propaosicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan frabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 60
dias y se obliga ainiciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 22 de Julio de 2019 y a concluirlas el dia 19 de Septiembre de
2019 ajustdndose al calendario de frabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista™ el o los inmuebles en gue
deban llevarse a cabo los frabajos de referencia, asi como los dictémenes, permisos,
licencias y demdas autorizaciones que se requieran para su realizacion.
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SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico
permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en fodo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitécora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a fravés de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante Ia ejecucion de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los frabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la
cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES. - “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los frabajos materia de este confrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de frabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacién con dichos frabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El Municipio” otorgara un Anticipo por
el 30%  (treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de:
$ 177,797.72 (Ciento setenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 72/100 m. n.)
obligandose “El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: Construccion en el sitio
de los frabajos, de oficinas y adlmacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos
de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los frabajos; asi como para
la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente en la obra y demds insumos.

"El Contratista” dentro de los quince dias hdbiles siguientes al dia en que se reciba copia
del fallo de adjudicacion, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que
“El Municipio” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con [as Ellas para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave: el atraso en Ia enfrega del anticipo
serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado v
formalizar mediante convenio la nueva fecha de los frabaijos; si “El Contratista” no enfrega
la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de Ia
fecha de inicio de la obra.

Bl procedimiento de amortizacion del anficipo consistird  en  deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la esti i6
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final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto porla Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato “El
Contratista” se obliga a reingresar a “El Municipio” el saldo por amortizar de los anticipos,
en un término de 20 dias naturales, contado a partir del dia que se le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerd los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacién
comrespondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sea de calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
“El Contratista” se comprometa a por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los
frabaijos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibird la Factura
y la Pdliza de Fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en
cuyo caso el “El Municipio” lo nofificard por escrito a la institucién afianzadora pard s
cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que el contratista no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por laley de ingresos
de la federacién en los casos de préroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computardn por dia calendario
desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan la cantidad a disposicion
del “El Municipio”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este confrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los volimenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para fal efecto, dentro de los
cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporardn en Ia siguiente estimacion para
que “El H. Ayuntamiento” inicie su frdmite de pago. El contratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,

’
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ni la liquidacion de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendrd un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion
o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
franscurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerard definitivamente
aceptada por €l la estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior
reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se redlice de acuerdo con las especificaciones contratadas: de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la L
clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y -
procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la

materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles

siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de Ia suscripcion del presente contrato,

una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por

ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del A
importe fotal del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de

garantizar el cumplimiento de tfodas y cada una de las obligaciones que el presente

contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley -

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de =

la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante

se senalan, no se legitimard el contrato y por o tanto no surtird efecto alguno. Si franscurrido

el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado :

la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la

propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras PUblicas

y Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademds <
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser oforgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas Ias
obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 48 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una

fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas,
"El Contratista" deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
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ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada: dicha fianza
deberd ser otorgada por instituciéon mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un ano a partir de la
fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento”
que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o esperd,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando

parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de-

acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacién de pagar todas
las firmas para la préroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable g
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd& modificar el proyecto, especificaciones y programad, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Conjratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra.
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Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningUn motivo procederd a la ejecucion
de los frabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZIO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de Caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista®, llegare a producirse Ia suspension de
los trabaijos, éste podrd gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los frabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nUmero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la proroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional poruna sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Sila solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista” incurié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del
presente confrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
concepftosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacién
de fodas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a satisfaccién de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y emores, ademads de responder de los dafios v
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma: en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista™ a no ceder, traspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabadjos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVIII de Ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:
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A) El'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento" recibirg
las obras objeto de este confrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse al cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se dgjuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anficipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cléusula s

decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se frate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pdrafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacidon o estimaciéon final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las canfidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si alrecibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel,

LA ANTIGUA

.

-
&)
-}




CONTRATO DE OBRA

MAN-FISM-IR-2019300160009
"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES Ry

DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS" 4 Y,
NN
FECHA: 16 DE JULIO DE 2019 LA ANTIGUA

R 1L T e

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender femporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrda continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables o “El H.
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacion anficipada, con el fin de que se evalve Y €n su caso se aprueben los frabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre gue éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y 1
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El "
Contratista" o que éste adquiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la /
cldusula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se

obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o

adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de Ias
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia oforgada para el cumplimiento del
mismo.

Jose Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel,
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Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision se comunicard por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdabiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescisién, manifieste o guea
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento™” que dictar resolucién diez (10) dias
hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El
Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los frabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “H Contratista” suspende injustificadamente los frabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo L
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”,

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabajo v a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los frabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de
cardcter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”,

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y frabajos.

).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de g
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” o cualguierg, de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos
aplicables.

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel,
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En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualguiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del que se sefala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los frabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
€N su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito anfe la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision, para lo cual
deberd acomparniar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo gue la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de Ig comparacion a que se
refiere el pdarrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid redlizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucidn que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse Ia comprobacién
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de Ias obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
ofra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
cdlidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en Ig siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los gue el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El
contratfista” estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas convencionales seRaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” par xigir
/ﬁf
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el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds los
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las canfidades a disposicién de la dependencia o
entidad. Del mismo modo tratédndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente
los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos exiraordinarios no
incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Contratista™ por “El H. Ayuntamiento”
asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en gue se asiente, "El
Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentdndolo en la “Bitdcora de Obra.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a redlizar los framites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecuciéon de Ila obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de alineacién y nomero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos framites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”,

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLIC ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten d la jurisdiccion y
competencia de los fribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesion, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 horas del dia 16 del mes de Julio de 2019
lo rafifican y firman de conformidad.

José Cardel Nte.1,  Col. Centro, -La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
C.P. Jose Cruz 'I.a','gunez Sanchez Lic. Olivia Melchor Colorado
“Testigos” /
Tesorero Municipal Director de Obras Publicas \
7 -
I.G.E. Ariana Morales
Vazquez
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Contralor Municipal

P B R
e
c.P%lejandro Cordoba
Dominguez

"“El Contratista”

. Andrés Herndndez Viveros.
Representante Legal
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