CONTRATO DE OBRA

MAN-FISM-IR-2019300140017
"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION BARTOLO
GONZALEZ (CAMINO
LA MATA) ENTRE SALVADOR GONZALEZ (CARRETERA A TOLOME) Y DREN PLUVIAL DE
LA LOCALIDAD SALMORAL"

FECHA: 14 DE JULIO DE 2019

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-14-2019300160017

DESCRIPCION DE LA OBRA:  CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACION BARTOLO GONZALEZ (CAMINO A
LA MATA) ENTRE SALVADOR GONZALEZ (CARRETERA
A TOLOME) Y DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD

: SALMORAL.
UBICACION: SALMORAL
IMPORTE: $ 575,052.43
LV.A; $ 92,008.39
TOTAL: $ 667,060.82
ANTICIPO 30%: $200,118.25
FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2019
FECHAR DE TERMINO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: HELLAS WIRBAUEN S.A DE C.V.
DOMICILIO: AV. 2 DE ABRIL No. 1409INT. 2, COL. REFORMA,
VERCRUZ, VER. .
NO. DER.F.C.: HWI180823AGS
TELEFONO: 01 (229)9374942
FONDO O PROGRAMA AL FISM- 2019

QUE PERTENECE:

Confrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran ~

poruna parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la otra parte Ia
Empresa: “HELLAS WIRBAUEN S.A DE C.V." en su cardcter de representante legal al C. Maritza
Osorio Beltran quienes, en lo sucesivo, se les denominara “El Municipio” jy “El Contratista”
respectivamente de conformidad con las Declaraciones y Clausulas siguientes:
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DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pdrrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de -
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizéd Ia inversion correspondiente,
misma que proviene del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio

2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contrafista” como resultado del concurso
No. MAN-FISM-IR-2019300160017; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica
y economica el dia 08 de Julio de 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento™ emite el fallo
de adjudicacién el dia 12 de Julio de 2019, por presentar la propuesta econdmica solvente
mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que
garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra deberd
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios Yy gue se
anexan al confrato como parte integrante del mismo.

D).- Que fiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que sefala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cedula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en AV. 2 DE ABRIL No. 1409 INT. 2, COL.
REFORMA, VERCRUZ, VER. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse

ala ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia,

organizaciéon y mano de obra especializada parg Qlo.
\ 1™
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E).- Que conoce el contenido vy los requisitos que establecen la Ley de Obras PUblicas Yy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y I Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demdas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente confrato, consistentes en |a
descripcidon pormenorizada de Ia obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asf
como las demds normas que regulan la ejecucién de los frabajos.

F).- Escrito en el cual el confratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no P
desempena empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempefiarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un

Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan

control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccidn IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas ~

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES T
REGISTRO PATRONAL ANTE EL .M.S.S

A
REGISTRO INFONAVIT ]
]

REGISTRO SEFIPLAN

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los frabdajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento,

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripcién pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y -
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las ' '
normas que regulan la ejecucion de los frabajos, y todos aqguellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal gn donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

José Cardel Nte.1, Col. Ceniro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-32
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del conienido de la Ley de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo Ias partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de Ias siguientes:

. ClAusutas

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los
frabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACION BARTOLO GONZALEZ (CAMINO A LA MATA) ENTRE SALVADOR GONZALEZ
(CARRETERA A TOLOME) Y DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD SALMORAL" y este se obliga a
readlizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabaijos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
confrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E| importe del presente contrato es por la cantidad de
$575,052.43 (Quinientos setenta y cinco mil cincuenta y dos pesos 43/100 M.N.) mds
$92,008.39 (Noventa y dos mil ocho pesos 39/100 M.N.) correspondientes al impuesto al
valor agregado, lo que da un total de $667,060.82 (Seiscientos sesenta y siete mil sesenta
pesos 82/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos los
gastos directos e indirectos que originen los frabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente confrato con cargo a "El Confratistar”.
Esta cantidad sélo podrd ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden
las partes, segun lo establecido en el Arficulo 59 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El
Confratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los tfrabajos excedentes, no tendrd
derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante Ia vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los —
costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podrdn ser revisados. El “H.
Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracién de la Direccién de
Obras Pdblicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reducciéon que
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y doc

_ 4 4
soporte para la revision y ajuste de costos, acompafando la cu’ e
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd seserifa diagkic

——
a
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determinard en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda; en
caso confrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentaciéon mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o0 complemente la informacioén solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd Como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

Elreconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién
delos trabagjos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse
mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de qjuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de Ias proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentdje igual al del anticipo concedido en este conirato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

. La revisién de cada uno de los precios unitarios del confrato para obtener el ajuste;

ll. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de frabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y —

lil. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacién de los costos de [0s insumos que infervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcion de infervencion de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccion, podrdn solicitar su revisidon a efecto de que sean cotregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccioén I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones Iy I, los contratistas serdn
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por cont
Direccion de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones
dictamine lo procedente.

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cordeﬂm An’r}@fd, Veracruz.  Tel. (2
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La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

l. Los gjustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los frabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido. -

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicdndose el Ulfimo factor que se haya
autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdin calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
pUblicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por e
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México:

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdan fijos hasta la terminacién de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato: el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
SU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin gue resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se redlizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de aqjuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZIO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 60—
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de lafirma del
mismo iniciando estos el dia 22 de Julio de 2019 y a concluirlas el dia 19 de Septiembre de
2019 ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmdebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictGmeng; i
licencias y demas autorizaciones que se requieran, sy realizacion.

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigud, Veracruz,
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SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico
permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo fiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a fravés de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra,
asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los frabadjos redlizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitacora deberd quedar bajo Ia responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES. - “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demads ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacién con dichos trabaijos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El Municipio” otorgara un Anticipo por
el 30% (treinta por ciento) del monto del presente contrato, gue importa la cantidad de:
$ 200,118.25 (Doscientos mil ciento diez y ocho pesos 25/100 m. n.) obligdndose “El
Contratista™ a utilizarlos en los siguientes conceptos: Construccién en el sitio de los frabajos,
de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de fraslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demads insumos.

“El Contratista” dentro de los quince dias hdbiles siguientes al dia en que se reciba copia
del fallo de adjudicacion, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que
“El Municipio” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacién de la garantia de los frabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Arficulo 58
fraccion | de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Liave: el atraso en la entrega del anticipo
serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de los frabajos; si “El Contratista” no entrega
la garantia del anficipo dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird  en
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por frabajos ejecutados €l
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en Igf estigq

José Cardel Nte.1,  Col. Centro, Cardel, /L@ Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 94




CONTRATO DE OBRA

MAN-FISM-IR-2019300160017
“CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION BARTOLO
GONZALEZ (CAMINO
LA MATA) ENTRE SALVADOR GONZALEZ (CARRETERA A TOLOME) Y DREN PLUVIAL DE
LA LOCALIDAD SALMORAL"

2
LA ANTIGUA

W T T T

FECHA: 16 DE JULIO DE 2019

final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto porla Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anficipos en caso de rescision de este contrato “El
Contratista” se obliga a reingresar a “El Municipio” el saldo por amortizar de los anfticipos,
en un término de 20 dias naturales, contado a partir del dia que se le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerd los materiales que tenga en obra o en proceso de T
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicidn de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sea de calidad requerida y puedan utilizarse en Ia obra y
“El Contratista” se comprometa a por escrito a entregarios en el sifio de ejecucion de los
trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibird la Factura
y la Pdliza de Fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en
cuyo caso el “El Municipio” lo nofificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorio legales.

En caso de que el coniratista no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos
de la federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dia calendario
desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan la cantidad a disposicion
del “El Municipio”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de r
este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los volimenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en €l férmino antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacion para
que “El H. Ayuntamiento” inicie su frémite de pago. El contratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de frabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspecgion
y control, de conformidad con el Arficulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servigios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las esli '
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ni la liquidaciéon de estimacion final aungue hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendrd un plazo de 60
([sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién
o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
tfranscurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente
aceptada por él la estimacion o liquidaciéon de que se trate y sin derecho a ulterior
reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. "El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspensién
parcial o total de las obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacién, o bien, optar por la rescision del confrato conforme se establece en la
clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y demdas disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Coniratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” denfro de |os quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
confrato impone a “El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante—
se senalan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si franscurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cl@usula "El Contratista’ no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademds
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedarda obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios oculfos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, oa‘orgcmdonc
fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecuta .-'a\}i

"El Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez POk
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ciento) del costo fotal de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento™ y continuard vigente hasta que "El Contratista™ corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de Ia
fecha de enfrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento”
que comunique a la institucién afianzadora la cancelacién de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha préroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando ;
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de \
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista”) el debido
cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente confrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualguiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”,

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacién de pagar todas-
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacidn
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por sifuaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mds tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRA
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, m
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista
asentarlo en la bitdcora de obra.
José Cardel Nte. 1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (294) 96 21-325
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Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucion
de los frabgjos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de
los trabaijos, éste podrd gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el fiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a Ia
fecha de su recepcion, determinando el niUmero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga, que deberdan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicio

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard gue N

"El Contratista” incunié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las 3
sanciones corfrespondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” >
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de _
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la redlizacién
de fodas y cada una de las partes del frabajo se efectien a satisfaccidon de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademads de responder de los dafnos vy
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma: en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de
alguna forma fransmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o tfrabaijos ejecutados que ampare este confrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVIIl de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimacione
hagan las siguientes deducciones:
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A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento" recibird
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su fotalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo !
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comUn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en da _
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard \,
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento” \_3
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista™ notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los frabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aqguellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pdrrafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacién gue correspondd.

Si al recibir las obras y efectuarse la iguidacion o estimacién final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “Hl
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista’ pendientes de resolverse, N AN
s€ decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir | \
de la fecha de recepcion. ' /

La recepcion de las obras vy la liquidacion de su importe se efectuardn sin perjuicio delas
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los térmi
de este conftrato.
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contfrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, éste pagara los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podrd confinuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si'los frabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud
de terminacion anticipada, con el fin de que se evalUe y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademas, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminaciéon anticipada del contrato, se deberd ~
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
clausula primera de este contfrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.,

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualguier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
mismo.

José Cardel Nte. 1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (29¢) 96 2)4 25
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Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decisién se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescisién, manifieste o gue a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias
hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de "Bl
Coniratista",

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los frabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los frabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista™ no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los frabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
caracter laboral a sus trabajadores. o

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y alas autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabajos.

).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin Ia

autorizaciéon de “El H. Ayuntamiento”. @

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun k L/
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualguiera dros
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y —-""‘(
aplicables.
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En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del que se senala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentfro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los frabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
€n su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrifo ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcion de la nofificacién motivo de rescision, para lo cual
deberd acomparniar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN

EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensuaimente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se :

refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse Ia comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a fitulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
ofra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la
reposicién de los tfrabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos |
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los

materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,

volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al

proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion *
contratista” estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencia
detectadas y sustentadas por los organos ejecutores. Las penas convencionales sefial
anteriormente, son independientes de la facultad que fiene “El H. Ayuntamiento” par
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el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pPagos en exceso que haya
recibido el confrafista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds los
infereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantfidades a disposicion de la dependencia o
entidad. Del mismo modo fraténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo senalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente
los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos exiraordinarios no
incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento”
asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en gue se asiente, “El
Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hébiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabajos, "El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista® la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de alineacién y nimero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos framites, autorizado por sesién de cabildo de “El H. Ayuniamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las parte
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los t&rminos, lineamientos;
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para fodo aquello
gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los fribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente conirato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesion, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 14 horas del dia 16 del mes de Julio de 2019 lo
ratifican y firman de conformidad.
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“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
. <
C.P. Jose Cruz Lagunez Sanchez Lic. Olivia Melchor Colorado
“Testigos”
Tesorero Municipal Director de Obras PUblicas

.G.E. Ariana Morales Ar?./v_gh/aﬁc arlos Reyes
Vazquez — Breton)
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Contralor Municipal

u"h.._./
/\‘.(.P. Alejandro Cordoba
Dominguez

C. Maritza b{f}ﬁ hgltrun.
. by
Representante Legal
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