CONTRATO DE OBRA
MAN-FISM-IR-2019300140014

“CONSTRUCCION DREN PLUVIAL EN LA CALLE EMETERIO ROJAS DE LA
COLONIA AMERICAS"

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2019 MUNICIPIO DE

LA ANTIGUA
1 T

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO:

C-20-20719300140014

DESCRIPCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DREM PLUVIAL EN LA CALLE EMETERID
ROJAS DE LA COLONIA AMERICAS™

UBICACION: JOSE CARDEL
IMPOIRTE: $871.484.72

LV.A: £137,434.34

TOTAL: $1'010:899.08
ANTICIPO 30%: § 303.269.72

FECHA DE INICIO: 0% DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHAR DE TERMINO: 18 DE MOVIEMBRE DE 2019

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

PRECIOS UNTARIOS Y TEMPO DETERMINADO
HELLAS WIRBAUEN 5.A. DEC.V

DOMICILIO: AV. 2 DE ABRIL No. 1409 INT.2. COL. REFORMA.
VERACRUZ, VER. C.P. 91919
MNO. DE R.F.C.; HWI180823AGS
TELEFONO: [229)9374542
FONDC O PROGRAMA AL FISM- 2019

QUE PERTEMNECE:

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinade, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Anfigua, Ver,, Municipio del mismo nombre,
representado por su filular el Presidente Municipal Constitucional €. José Cruz Lagunéz
Sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado vy por la otra parte la
"Empresa: "HELLAS WIRBAUEN S.A. DE C.V." en su caracter de representante legal a la C.
Maritza Osorio Beltrdn quienes, en lo sucesivo, se les denominara “El Municipio® y “El
Contratista” respectivamente de conformidad con las Declaraciones y Clausulas siguientes.
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Declaraciones
I.  El H. Ayuntamiento Declara:

A). Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de
la Ley Orgdanica del Murnicipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta
con personalidad juridica y patrimonio propios, ¥ que por lo tanto tiene capacidad legal
para celebrar este contrato.

B). Que para cubrir los erogaciones que se deriven del presente contrato, El
Consejo de Desarrolloc Municipal o H Cabildoe segin el caso autorizé la inversién
corespondiente, misma gue proviene del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el
ejercicio 2019.

C). Que el presente contrato se Adjudica a “El Contratista”" como resultado del
concurso No. MAN-FISM-IR-2019300140014; celebrado el acto de apertura de la propuesta
técnica y economica el dia 22 de Agosto de 2019, y el acto donde “El Municipio” emite el
fallo de adjudicacion el dia 27 de Agosto de 2019, por presentar la propuesta econdmica
solvente mas baja en dicho en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
economicas que garantizan la ejecucion de los frabajos objetos del presente contrato y
que la obra deberd realizarse en términos del proyecto Ejecutivo consistente en: planos,
especificaciones generales y parficulores, programas, presupuestos y andlisis de precios
unitarios y que se anexan al confrato como porte integrante del mismo.

- ©

D). Que fiene establecido su domicilic José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Cardel,
La Antigua, Veracruz, teléfonos (294) 9621325; 96220306, 9620022 misma que sefiala para
los fines y efectos legales para este contrato.,

E). Que esta facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con lo
establecido por los Articulos 34 fraccién VI, 37 fraccion Il de la Ley Orgdanica del Municipio
Libre,

Il. El Confratista Declara:

A). “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pega
de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrat

B). Que la persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personali
con la cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

s
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C). Que fiene establecido su domicilio fiscal en AV. 2 DE ABRIL No. 1409 INT.2, COL
REFORMA, VERACRUZ, VER. C.P. 91919, mismo que sefala para todos los fines y efectcs legales
de este confrato,

D). Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y
obligarse a la ejecucion de los frabajos objeto de este contrato ¥ cuenta ademdas, con la
tecnelogia, organizacion y mano de obra especializada para ello,

E). Que conoce el contenido v los requisitos que establecen Ley de Obras Poblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para los dependencias y enfidades de |a
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que,
debidamente firmados por las portes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormencrizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programa vy los
presupuestos correspondientes, asi como las demds normas que regulan la ejecucion de los
frabajos.

F). Que hainspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, ik
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién. '

G). Que cuenta con los siguientes registro y comprueba enfregando folocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HWITBOB23AGE
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |LM.S.S GOa6F324 107
REGISTRO INFOMNAVIT GO&EP324107
REGISTRO SEFIPLAN DO2B1S]

lil. Las partes declaran que:

A). Se obligan a cumplir en lo que a cada uno comesponde, con todas las Leyes,
Reglas y Reglamentos Mexicanos de Caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los

Trabajos amparades por este contrato y a responder en lo que coresponda por su
incumplimiento,

B). Convienen en considerar como anexos del presente contrato ademas de
descripcion pormenarizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, Programes
los presupuestos comespondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabai
todes aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mjsio.

RN José Cardel Nfe.],  Col. Centro, Cardel, Lo Antigua, Veracruz, ) Tel. (298) 94 21-325
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C). Convienen en aceptar a la bitGcora de obra como el instrumento legal en
donde se registran todos los actos relacionades con la ejecucion de la obra. De acuerdo a
lo establecido en el orficulo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionodos con las Mismas, es obligatoric el uso de la bitdcora en cada uno de los
contfratos de obras y servicios celebrados, los Ayuntamientos deberan utilizara como una
herramienta de control, por lo que se establecerd en el contrato que serd el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los trabajos, en el cual se registraran los
asuntos y eventos que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, incluyendo los
pagos que se generen en cumplimiento al contrato, por lo que servird como documento
leqal para el ejercicio del recurso.

La Bitacora convencional deberd estar conformada con hojas foliadas donde se realizan
anotaciones relacionadas con la obra por parte del representante designado por el
Ayuntamiento (residente] y el representante del contrafisia (superintendente de
construccion o de servicios), deberd contar con al menos original y dos copias, Las hojas
eriginales de |a bitdcora deberan integrarse en el expediente técnico de la obra, una copia
para el contratista, una copia para el contratista y una copia para &l residente como lo
establece el arficulo 124 del Reglomento de lo Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

D). 3e obliga en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado Libre y Soberano de Veracruz, v la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estads de Veracruz, de las reglas, acuerdos v demas
disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto vy condiciones de este contrato,
conviene en ejecutarse al contenido de las siguientes:

Cldusulas

Primera.- Objeto del Contrate.- “El Municipie” encomienda a “El Contratista” los
frabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DREN PLUVIAL EN LA CALLE EMETERIO ROJAS DE LA COLONIA
AMERICAS" y este se obliga a realizara hasta su total terminacién, de conformidad a las
normas de consfruccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabaijos, asi como
las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que conforman parte
integrante de este contrato.

Segunda.- Monto del Conirato.- el importe del presente contrato es la cantidad de: L
5871,464.72 (Ochocientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 72/100 M.
N.) mas $139,434.36 (Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 36/100
m.n.) comrespondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1°010,899.08
(Un millén diez mil ochocientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.), cantidad que *
Conftratista” recibira por parte del “El Municipio" y que tendra la obligacién de facturar,

Cardel Mte.1.  Col. Centro, Cardel,  La Antigua, Veracruz, | Tel. [296)
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Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecio
acverden las partes, segun lo establecido en el arficulo 59 Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas; gue enuncia: "Los entes publicos podran, dentro del programa de
inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas vy explicitas, madificar
lo coniratos de obras publicas o de servicios relacionados con las obras, mediante
convenios siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinficinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecio original.

Silas modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto,
se deberd celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes al respecto de
las nuevas condiciones, en los términos de la presente ley”.

Este convenio adicional deberd ser autorizado por el fitular del ente poblico. Dichas
modificaciones no podran en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convertirse
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Tercera:- Ajustes de Costos:- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39, numeral
XXV, de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado Libre ¥
Soberano de Veracruz, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas
de orden econdmico que determinen un aumento oreduccién de los costos de los trabajos
aun no ejecutados al momento de ocurir dicha contingencia.

A tal efecto "B Confrafista” presentard de preferencia y por escrito su solicitud revisién v
ajuste de costos, acompanando la documentacidn comprobatoria necesaria dentro de

un plozo que no excedera de veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién en el
Diaric Oficial de la Federacion por la Secretaria de Desarrollo Administrativo (SECODAM) de
los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite o presente a "Bl Municipio™,
en el mismo tiempo una solicitud de prémoga debidamente sustentada.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista’ a “El Municipio” llevara a cabo
los estudios necesarios para determinar la procedencia de la petician, en la inteligencia de
que dicha solicitud se sujetara a lo siguiente:

1. Los ojustes se calcularan para cada une de los conceptos, a partir de la fecha
en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto
de |la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecucién pactado en el contr
0. en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, procedera el gjuste de cost
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al progr
originalmente pactado.

ardel Nte,1,  Col. Centro, Cardel. Lo antigua, varuc:uz.[ﬁ;al. (294
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2. losincrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados
con base en los relatives publicados por SECODAM. Cuando los relativos gue requiera “el
contratista" o "Bl Municipio" no se encuentren dentro de los publicados, “El Municipio”
procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen utilizando los lineamientos y
melodologia expedida por la mencionada Secretaria.

3. Los Precios Unitarios del contrato permaneceran vigentes hasta la terminacion
de los trabajos contratados. El gjuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentojes de indirectos y utiidad originales durante el ejercicio de este
contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta,

4. En un plazo no mayor a veinte dias calendario, a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, “El Municipio”, de considerar procedente la peficién del
confratista y después de haber evaluados los razonamientos y elementos probatorios que este
haya presentado, ajustara los precios unitarios.

5. Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios
unitarios, se les deducird el porcentaje del anticipo otorgado, hasta gue este no haya sido
amortizado en su tofalidad

Cuarta.- Plazo de Fjecucion.- “El Contratista” se obliga a proporcionar y apertura la
bitdcora de obra que serd entregada a “H Municipio”. Del mismo modo se obliga a iniciar
las obras materia de este contrato a mas tardar tres dias calendario después de la firmoa del
mismo iniciando estos el dia 09 de Septiembre de 2019 v finalizarlos el dia 18 de Noviembre
de 2019 ajustandose al calendario de frabajo que elabore, el cual deberd ser aprobado
previamente por “El Municipio”, debiendo el contratista pagar a la propia contratante por
cada dia de afraso en que incurra la terminacién y entrega de las obras el 5 al millar sobre
el costo de los frabajos no ejecutado, por causas que le sean imputables,

Quinta. - Dis . “El Municipio”
se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictémenes, permisos, licencias, y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion,

Sexta.- Inicio de los Trabajos- "El Contratista” se obliga a establecer

anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismas, o
un representante tecnico permanente de construccion, el cual deberd tener un po
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de est
contrato "El H. Ayuntamiento" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra e
en todo tiempo.

gsé Cardel Nie.1, Col. Centro, Cardel, Lo Antiguo, Veracruz, (| Tel. (294)
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“El Municipio" y “El Contratista” se comprometen a utilizar la Bitacora de Obra como
instrumento de confrol y a utilizarla conrectamente, durante la ejecucién de la obra. “E
Municipio” a fravés de su representante técnico verficara los avances, calidad,
cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la
ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara
las insfrucciones que considere necesarias para ejecutar la cbra, los autorizaciones,
revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes.

“El Municipio” y “El Contratista™ aceptan a utilizar la bitdcora de Obra solo para los
fines anteriores. la cual deberd tener sus hoja foliadas y las firmas de su representante
técnico registradas. la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra y estar a disposicién en cualquier momento, de ambas \I
partes.

Séptima.- Relaciones laborales- “El Confratista” como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los frabajos materia de este conirato serd el Unico
responsable de los obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de frabajo y seguridad social. “El Contratista” se cbliga por lo
tante a responder de todas las reclamaciones que sus trabajodores presentasen en su
contra o en confra "El Municipio” en relacién con dichos trabajos. Igualmente se
compromete a cubrirlas cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social que le corespondan
y las obligaciones fiscales derivadas del presente contrato.

Octava: Anficipo.- Para elinicio de los frabajos “El Municipio” otorgara un Anficipo
por €l 30% (treinta por ciento) del monto del presente confrato, gque importa la cantidad
de: § 303,267.72 (Trescientos fres mil doscientos sesenta y nueve pesos 72/100 m. n.)
obligdndose “El Contratista” a ufilizarlos en los siguientes conceptos: Construccién en el sitio
de los trabajos, de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones v, en su caso, para gastos
de fraslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para
la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente en la obra y demds insurnos.

“El Contratista” dentro de los quince dias habiles siguientes al dia en que se reciba copia
del fallo de adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que
“El Municipio” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
terminos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Aricule 58
fraccion | de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Lave: el atraso en la entrega del anticipo
serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactada
formalizar mediante convenio la nueva fecha de los trabajos: si “El Contratista™ no entr
la garantio del anficipo dentro del plazo estipulado. no procederd el diterimiento de &
fecha de inicio de la obra.

sé Cardel Nte_1, Col. Centre, Cardel, La Antigua: Veracruz. |, Tel. [294) 78
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El procedimientc de amorfizacién del anticipo consistird en deduci
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por frabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién
final, sujetdndose alos procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras POblicas
y Servicios Relacionados con las Ellos para el Estado Llibre y Soberano de Veracruz de
lgnacio de la Llave.

Para la amortizacion de los anficipos en caso de rescision de este contrate “E
Contratista” se obliga a reingresar a “El Municipio” el saldo por amortizar de los anticipos,
en un términe de 20 dias naturales, contade a partir del dia que se le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerd los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion
cormespondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos auterizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sea de calidad requerida y puedan utilizarse en la cbra y
“El Contratista” se comprometa a por escrito a entregartos en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibird la Factura
y la Péliza de Fianza comespondiente para su aprobacién,

La garantia subsistird hasta la total amortizaciéon del anticipo corespondiente, en
cuyo caso el “El Municipio” lo nefificard por escrito a la institucian afianzadora para su
cancelacién, Si“El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorio legales.

En caso de que el contratfista no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual ala establecida por la ley de ingresos
de la federacion en los casos de prémoga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dia calendario
desde que se vencit el plozo hasta la fecha en que se pongan la cantidad a disposicion
del “El Municipio”.

Novena.- Forma de Pago.- “El Municiplo™ cubrird a “El Confratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se
consideraran los volomenes de obra, framos o etapas tolaimente terminadas en todos sus
conceptos, en el periodo que comprenda cada estimacidn conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones seran presenfadas por “el contrafisia” a la residencia de
supervision, gue “El Municipio” deberd establecer para tol efecto, dentro de los cuatro dias
habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas
el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que
Municipio” inicie su tramite de pago.

J Cardel Nte.1, Col. Centro. Cardel, Lo Antigua, Veracruz. || Tel (294) 9
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El contratista cubrird a “El Municipio” y este retendra el cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de frabajo que formule el coniratista, por el
servicio de vigilancia. inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65, parafo V de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Elias para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz,

Ni las estimaciones, ni liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas,
se consideran como aceptacion de ia obra, pues “El Municipio” se reserva expresamente
el derecho de reclomar por obra faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo
de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por
simple franscurso de este lapso sin reclamacion de “Bl Confrafista”, se corsiderara
definitvamente aceptada por el la estimacion o liquidacion de que se frate y sin derecho
a ulterior reclamacion.

Décima: Supervision de las Obras.- “El Municipio” tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar o fravés de empresas externas o con su propio persanal, que la ejecucion de la
cbra se redlice de acuerdo con las especificaciones contratadas: de comprobar la
procedencia de las estimaciones periddicas respecto a la obra realizada, y de comunicar
a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El Municipio” g su
libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o total de las ]
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Confratista” para su terminacion, o bien,
optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de
este contrato,

Décima primera: Garantia.~ “El Confrafista” se obliga a consfituir en la forma,
terminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, y demds disposiciones administrativas
en la materia, las garantias a que haya lugar con mofivo del cumplimiento de este contfrato.

“El Contrafista™ presentara anfe el "H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias
habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso, y antes de la suscripcién del presente
confrato, una fianza a favor de la tesoreria de “El Municipio”, equivalente al 100 % [cien por
ciento) de los anticipos recibidos y ofra de cumplimiento por el 10 % (diez por ciento), del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de los obligaciones que el presente
contrato impone a “El Contratista™ en términos de lo establecido en el arficulo 53 fraccion
| de la Ley de Obras Poblicas v Servicios Relacionados con Ellas.

Mientras “El Confratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelan
se senalan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto algune.
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Si franscurrido el plazo a que se refiere en segundo parafo de esta clausula “El
Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva. “El Municipio” hard efectiva la garantia
de seriedad de la propuesta del concurso y ademas podrd optar por no formalizar dicho
confrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar
en La Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “El
Contratista” quedara obligado a responder de los defecto que resulten en la misma, de lo
erares y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurridos de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los términos sefialados en el Contrato y en el
Codigo Civil para el Estado de Veracruz en materia del fuero comun, otorgando una fianza
gue garanfice durante un plazo de veinticuairo meses la calidad de la abras gjecutadas,
“El Confratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente del 10% (diez por
ciento) del costo total de la obro, para solventar en su caso, los gasios requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad confratada; dicha fianza
debera ser otorgoda por institucion mexicana debidamente Autarizada vy a favor de la
tesoreria del H. Ayuntamiento y continuara vigente hasta que “El Contratista” corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plozo de dos ofios a partir de la fecha de la entrega de la obra, “El
Confratista” solicitara por escrito al “El Municipie” que comunique a la institucion
afianzadora la cancelacion de io misma.

La pdliza que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones ‘
expresas de la institucion que la otorgue:

A). Se expida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La
Antigua.

B). Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C). Que el caso de que se promoga el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado
algin convenio adicional a la clausula segunda de este contrato, su vigencia
quedara autornalicamente prorogada en concordancia con dicha proroga
o espera, debiendo en fodo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianzo
en terminos del convenio adicional promoga o espera acordados.

D). Que fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontrate, siempre que “El Municipio” lo hayo
autorizade de acuerdo con las esfipulaciones contenidas en &l mismo.

E). GQue La Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuade en los
Articulo 95, 95 BIS y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

F). Que lo pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista _
debido cumplimiento y cada una de las obligaciones que tiene a su cardo.efy .
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motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido
que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El
Municipio”.

G). Queen tantono se libere la fianza “El Contratista” tendrd la obligacién de pagar
toda las firmas para prorroga en su vigencia, liberdndose sclamente mediante
comunicacion escrita dirigida a lo afianzadora por “El Municipio” que asi lo
indique.

H). Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el acta de entrega-
recepcion de la obra objeto del presente contrato.,

1. Cuando porsituaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que
pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo en lo establecido en
la clausula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza
de cumplimiento por el 10 % (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el
conceplo del impuesto al valor agregado, dicho endoso deberd presentarse a
mds tardar a la fecha de firma del citado convenio.

Décima segunda.- Modificaciones de Los Planos Especificaciones y Programas.- “El

Municipie” podra modificar el Proyecto, especificaciones y programas, materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de “El Contratista” v
asentarlo en la bitacora de obra. Las medificaciones se consideraran incorporadas al texto
del contrato, y por lo tanto seran obligaterias para ambas partes,

“El Contratista” por ningun mofive procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del
catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de fales
conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

Décima tercera.- Ampliacion del Plazo de Fecucidn.- si a consecuencia de caso

fortuito o fuerza mayer no imputable a “El Contratista” llegare a producirse Ia suspension de
los frabajos, este podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una
solicitud de préroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabagjos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
héibiles siguientes al dia en que ocurriran tales eventos.

“El Municlpio” resolverd sobre la procedencia de la solicitud denfro de un plazo de
veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando &l nimero de
dias que a su juicio debe comprender la préroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada
procedente rebase el 15 % (quince por cienfo) del plozo sefialado para la ejecucion de |
obra deberd formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional de conformi
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con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz,

Si la sclicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente se
considerard “El Contratista” incurido en mora durante el tiempo de la suspension y se le
aplicaran los sanciones comespondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El
Municipio” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato,

Décima cuarta - Responsabilidades del Contratista.- “El Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se ufilicen en los servicios y trabajo de objeto
del presentfe confrato cumplan con las normas de la calidad establecidas en el catélogo
de conceplos vy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes del rabajo se efectuen a satisfaccion de “El
Municipio”, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
matericles o equipo de los defectos y erores, ademds de responder de los dafios y
perjuicios que por incbservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al “El
Municipio” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para &l
cumplimiento del contrato, hasta por el monfo total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios v perjuicios causados. “El Confratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a refribucian
alguna por ello,

Asimismo “El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones
se le hagan las siguientes deducciones:

A). El 5% al milar del monto de los frabajos ejecutados que ampara cada
estimacion, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y contral.

B). Laamortizacidn de la parte proporcional corespondiente al anticipo recibide,

Décima Quinta.-Recepcion de la Obra v Liguidaciones.- “El Municipio” recibird las

obras objeto de este confrato hasta que sean terminadas en su totalidad v hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse a cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A). Cuandosin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste
alo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara al
contratista el valor de la obro recibida.

B). Cuando “El Municipio” acuerde suspender la obra, v o ejecutado se ajuste alo
pactado. En este caso pagara al "el conbratista” el precio de lo ejecutado hasta la techa
de g suspension.

& Cardel Nte.1,  Col. Centro. Cardel, Lo Anfigua, Veracruz. | Tel. [294) 94 21-325
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€). Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista™ convengan en dar
por terminado anficipadamente el contrato, en este caso la obra se reciba, se liquidara en
la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). Cuando “El Municipio” rescinda el confrato en los términos de la clausula
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio”, &l
que liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

E). “El Confratista” notificara a “El Municipio” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados v esta verificara que estén debidamente concluidos dentro del
plaze pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se
refieren los incisos anteriores se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo
que establezca el Arficulo 67 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionades con Ellas
del Estado de Veracruz, de la fecha en que se presente, algunas de las situaciones previstas
en el parafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, v se procederd
farmular la liquidacion que coresponda.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieran
responsabilidades comprobadas para con “El Municipie” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
gjecutados, y si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza oforgada por “H
Contratista.”

Si al recibirse las obras existieren reclomaciones de “El Confrafista” pendientes de
resclverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo
acordado, a partir de la fecha recepcian.

Décimo sexta - Suspension Temporal del Contrato.~ “El Municipia™ podrd suspender

temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los frabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisande por escrito a “El Contratista”,
donde se manifiesten dichas causeas.

E presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desparecido los causos gue motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables o “El
Municipio”, este pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacions
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos s
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efectos legales una vez que hayan desparecido las causas que motivaron la dicha
suspension,

Silos trabajos han de confinuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos vy montos de las fianzas para el
cumplimiento del contrato,

Décima séptima.- Terminacion Anticipada.- De presentarse causas de fuerza rmayor
o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de
las obras por parte de “El Contratista” este deberd presentar ante "El Municipio” la solicitud
de terminacion anficipada, con el fin de que este evalué y en su caso apruebe los trabajos
realizades, procediendo este a cubrir la estimacién corespondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademas si es el caso, pagaran los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de termino anficipada, “El Contratista”
deberd obtener de la autoridad judicial la declaratoria corespondiente. M

Décima octava.- Materiales v Equipo de Instalocion Permanente.- Los materiales y

equipos de Instalacion permanente que en su caso “El Municipio” suministre o “H
Contratista” © que este adquiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ulfimo, quien se

Obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos. debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién
gue proporcione a la residencia de supervision.

Décima novena.- Rescision Administrativa del Contrato.- “El Municipio” podra, en

cudlquier momento, rescindir administrafiva o judiciacimente este contrato por causas de
interés general o cuando “El Confratista™ confravenga las dispasiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras publicas para el estado
libre y soberano de Veracruz-Liave y demas disposiciones administrativas sobre la materia:
asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulen en el
presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de aplicar
los penas convencionales conforme a lo establecido en el confrato y hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiente del mismo.

Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescisién administrativa del
confrato, la decisién se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que este dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la nofificacion de rescision , manifieste lo que
a su derecho convenga, teniendo “El Municipie” que dictar resolucién diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista”
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Son causas de rescision, las que a continuacién se sefalan:

3i por causas imputables a “El Contratista”, este no inicia o reanuda los trabajos
objeto del confrato en la fecha en que por escrito sefiale “El Municipio”.

5i “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
0 reponer alguna parte de ellos, que “El Municipio” hubiera rechazado per
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

5i “El Contratista” no ejecuta los trabajos de contormidad con lo estipulado o sin
maotive justificado no acata las drdenes gue por escrito le dé “El Municipio”.

3i “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y @ juicio de "H
Municipio" el atraso puede dificultar la terminacion satistactoria de los trabajos
en el plazo estipulado.

5i “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y deméas prestaciones de
caracter laboral o sus trabajadores.

5i “El Confratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de
quiebra,

5i subconirata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El
Municipio”.

5i “El Contratista” no proporciona a “El Municipie” y las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las faciidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

5i “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorizacion de “El Municipio”.

Si "el contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio" las polizas de
fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente confrato. o
cuando aun presentandolas, estas no satisfagan las condiciones estipuladas.

La vielacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacion confidencial que “El Municipio” proporciones o “El Contratista”.

En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista™ o cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contfrato y sus anexos y de las leyas v
reglamentos aplicables,

En caso de incumplimiento o viclacién por parte de "El Contratista” de cualquiera
de los estipulaciones del contrato, “El Municipio™ podrd optar entre exigir el cumplimiento
del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato,

Vigésima.- Procedimiento de Rescision.- En caso de rescision “El Municipio

procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultante
de frabgjos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquj
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dios natural
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Siguientes a la fecha de nofificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobre costo de los frabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido enfregados; lo anterior es sin perjuicio de otras
responsabilidades de “El Contratista™ que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho
de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los
diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision,
para lo cual deberd acompariar las pruebas documentales que considere.

Vigésima primera.- Sanciones por Incumplimiento al Programa.- A fin de constatar

gue “El Conftratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado v que
es parte infegrante de este contrato, “El Municipie” comparara mensualmente el avance
de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada,

5i como consecuencia de la comparacién a la que se refiere el parrafo anterior el
avance de las obras es menor que lo gue debié realizarse, “El Municipio”, procederd a /’\
hacer la retencién del 5% (cinco por ciento), multiplicade por el nimerc de meses |
transcumidos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por 4
lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la

retencion total sea la indicada.

5i de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al etectuarse la comprobacidn ‘
corespondiente al ditimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe »
se aplicara en beneficio del erario de "El Municipio” a fitulo de pena convencional, por &l
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “El Contratista”.

Para determinarse las retenciones vy, en su caso la aplicaciéon de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso forluito, fuerza
mayor o cudlquier ofra no imputable a “El Confratista”, ya que es tal supuesto " Municipic”
hara al programa las modificacionas relativas.

“El Municipio™ verificara también la calidad de la obra y cuanda los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los frabajos mal ejecutados o la aplicacion
de una deductiva en proporcion alas deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo
en la siguiente estimacién. 5i se determina la reposicién, se aplicara una retencidn del valor
de los trabgjos mal ejecutades que solo se devolverd si "Bl Contratista” cumple o
satisfaccion con los trabajos contratados.  Las penas convencionales seficladas
antericrmente, son independientes de lo facultad que tiene “El Municipio”, para exigire!
cumplimiento del contrato o rescindiro.
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Vigésima segunda: Trabajos Exfraordinarios.- Los trabajos extracrdinarios no incluidos
en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El Municipio” asentandolo en la
bitacora de obra, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Coniratista” dispone de 5
(cinco) dios habiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido
en el procedimiento de ajuste de costos estipulado en la cldusula tercera y en la
normatividad que al respecto exista.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

Vigésima tercera: Otras Obligaciones de "El Municipio" .- “El Municipie” se obliga a

realizar los framites necesarios para obtener los permisos de construccién, auterizaciones y
permisos gue demande la ejecucion de la obra, ¥ de uso del suelo, asi como las licencias
de dlineacion y nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de dichos
tramites, autorizado por sesidn de cabildo de “El Municipio”.

Vigésima cuarta: islaci icable, Interpretaci Jurisdiccion.- Las partes se H
obligan a sujetarse estriclamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a

todaos y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos gue establece la Ley de Obras PUblicas vy Servicios Relacionados
con Ellas y el Reglomento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas disposiciones administrativas que sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su residencia,

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrafo y
debidamente enteradas del conienido, alcance y fuerza legal de las clausulas que Ia
integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligéndose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del misme, siendo las 10:00 hrs. del dia 28 del mes
de Agoste de 2019 lo ratifican v firman de conformidad.,

“El Municipia”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
C.P. Jose Cruz Lagunez Sanchez Lic. Olivia Metchor Colorado
s& Cardel Mbe.1, Col. Centro, Cardel, Lo Antigua, Veracruz.  Tel, (296) 96 21-32
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"Testigos"
Tesorero Municipal Directar de Gbras Publicas
e
I.G.E. Aridna Morales ArqlV sReyes
Vazquez Bret

Contralor Municipal

Dominguez

“El Contratista”

Represenfanie Pegal

Jose Cardel Mie.l.  Col. Centro, Cardel, Lo Anfigua. Veracruz.  Tel [298) 96 21-325
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