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CONTRATO DE SpPERVISl()N DE
OBRA PUBLICA

CONTRATO: C-02-2019300160016
DESCRIPCION DE LA OBRA: “SUPERVISION"
UBICACION: JOSE CARDEL
IMPORTE: $379.585.60
LV.A: $60,733.70
TOTAL: ' $440,319.30
ANTICIPO 0.00%: $0.00
FECHA DE INICIO: 05 DE ABRIL DE 2019
FECHAR DE TERMINO: 27 DE DICIEMBRE DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: LUIS ENRIQUE MURRIETA GONZALEZ
DOMICILIO: CIUDAD DE LAS FLORES No. 12, COL. RESERVA DEL
TRONCONAL, C.P. 91152, XALAPA, VER.
NO. DER.F.C.: MUGL900324HZ6
TELEFONO: 01 (228) 2013663/ 044(228)1807952
FONDO O PROGRAMA AL QUE FISM- 2019
PERTENECE:

Contrato de Servicios de Supervision de Obra Publica que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Representado por el Sindico Municipal la
Lic. Olivia Melchor Colorado y por la otra el C. Luis Enrique Murrieta Gonzalez
Representada por Luis Enrique Murrieta Gonzalez, en su caracter de representante
Legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "La
Supervision”, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

José Cardel No. 1 Teléfono: 96-21325
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CONTRATO DE OBRA
MAN-FISM-AD-2019300160016

“SUPERVISION" MUNICIPIO DE

: LA ANTIGUA
FECHA: 02 DE ABRIL DE 2019 arrliAras

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
para el EJERCICIO 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “La Supervision” como resultado
de la evaluacion del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica
solvente y reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la prestacion del
servicio objeto del presente contrato.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Cardel, La
Antigua, Veracruz, teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 mismo que sefala para
los fines y efectos legales de este contrato.

i.- LA SUPERVISION DECLARA:
A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- " La Supervisién" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en Ciudad de las Flores No. 12, Col. Reserva
del Tronconal, C.P. 91152, de la Ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para todos
los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a
la prestacion del servicio objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia,
organizacién y mano de obra especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pudblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposicio

administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades dg

administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos i ‘ﬁ\
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debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcién pormenorizada de los reportes de supervision de obra mensuales y final.

F).- Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MUGL900324HZ6

REGISTRO PATRONAL ANTE EL ILM.S.S.: F5455997108
INFONAVIT: F5455997108
REGISTRO SEFIPLAN: 0043013

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, los términos de
referencia, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquelios que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la
Ley Organica del Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales
que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en
sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. Objeto del contrato. El H. Ayuntamiento encomienda a la Supervision, la
realizacion de los trabajos consistentes en la “SUPERVISION”, en adelante se denominara
como los trabajos, resultado del Concurso, identificado en el inciso C) de este contrato y la
SUPERVISION se obliga a prestarlos conforme a los términos de referencia contenidos en
el anexo de este contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos
sefialados en la declaracion de este contrato, asi como las normas de servicios técnicos
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vigentes en el lugar donde deban prestarse dichos trabajos, mismos que se consideran
indivisibles.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del presente contrato es de $379,585.60
(Trescientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos 60/10 M.N.) mas
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) $60,733.70, (Sesenta mil setecientos treinta y tres
pesos 70/100 M.N.) dando un total de $440,319.30 (Cuatrocientos cuarenta mil
trescientos diez y nueve pesos 30/100 M.N.) que el H. Ayuntamiento cubrira a la
SUPERVISION mediante la presentacion de los comprobantes expedidos conforme a las
normas fiscales vigentes, quedando a su cargo efectuar las declaraciones y pagos
correspondientes de naturaleza fiscal.

TERCERA. Lugar y forma de pago. Con fundamento en el articulo 65 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
a partir de la fecha de inicio de los trabajos el contratista formulara los formatos de
Supervision de los trabajos ejecutados. Los pagos se haran en el domicilio del H.
Ayuntamiento, por el importe del periodo de trabajos ejecutados de la Supervisién que
corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, mas el Impuesto al Valor
Agregado.

CUARTA. Plazo de ejecucién de los trabajos. La SUPERVISION se obliga a realizar los
trabajos objeto de este contrato en un término no mayor de 267 dias naturales, que
comenzaran a correr el dia 05 de Abril de 2019 y vencera precisamente el dia 27 de
Diciembre de 2019, pero continuard prestando los trabajos y formulara su entrega y
recepcion mediante el acta correspondiente, cumpliendo con los conceptos establecidos en
las bases del concurso y en los catdlogos. Asimismo, los trabajos que realice la
SUPERVISION deberan reunir las caracteristicas y especificaciones precisadas en los
términos de referencia, del presente instrumento.

QUINTA. Deducciones. La SUPERVISION acepta que, de las cantidades que le
correspondan como contraprestacion por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes
deducciones.

1) Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccion y control.

2) Las cuotas que la SUPERVISION convenga con sus respectivas Camaras, en caso de .
no estar de acuerdo, debera manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que

no es asociada o afiliada de la Camara, por lo cual no acepta se descuenten las cuotas
establecidas por la misma.

SEXTA. Anticipos. No habra anticipo debido a que se haran pagos en parcialidades
correspondientes a los meses laborados o de apoyo, desde la fecha pactada para el
comienzo de los trabajos, el H. AYUNTAMIENTO entregara a la SUPERVISION, en el
domicilio José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz, los pagos

cuando la SUPERVISION.

José Cardel No. 1
Cd Ver., Municipio de La Antigua
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El H. AYUNTAMIENTO podra requerir a la SUPERVISION la informacion conforme a la
cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en
cualquier momento durante la vigencia del contrato.

SEPTIMA - El procedimiento de pago del resto para la SUPERVISION sera mensual por la
cantidad de $44,031.93 (Cuarenta y cuatro mil treinta y un pesos 93/100 M.N.), para
cada mes.

OCTAVA.- La SUPERVISION elaborara informes fisicos y financieros (formatos 6,7,8 y 9
orfis) en las modalidades de contrato y administracién directa, con el fin de detallar el
avance y estado que guardan las obras Con fundamento en lo dispuesto por los articulo 65,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, la SUPERVISION formulara estimaciones de los servicios ejecutados y
las presentara al H. AYUNTAMIENTO, dentro de los primeros cinco dias naturales
siguientes a la fecha de corte, juntamente con la documentacion comprobatoria respectiva
y acompafiada de la factura correspondiente.

NOVENA. Fianza cumplimiento. La SUPERVISION debera exhibir péliza de fianza de
cumplimiento expedida por una institucién mexicana debidamente autorizada, a favor de la
Tesoreria del H. AYUNTAMIENTO, que garanticen:

a) Porelimporte total de la fianza de cumplimiento para garantizar su debida y correcta
aplicacién o, en su caso, la devolucién de las cantidades no invertidas, asi como sus
accesorios legales, mas el impuesto al valor agregado correspondiente.

DECIMA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las clausulas anteriores
deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucion Garante de
acuerdo con la forma, términos y procedimientos previstos en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
que le da origen y de conformidad con la legislacion aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito del H. Ayuntamiento, la cual no se emitira sino hasta que las obligaciones del fiado
hayan quedado cumplidas.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos
administrativos, recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucién
definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aup
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e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6 incrementando el monto de
los trabajos 6 de que exista espera, su vigencia quedara automaticamente ampliada en
concordancia con dichas prérrogas o espera.

f) Que garantizan, segun sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucién
de los remanentes no aplicados y sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del
contrato, la correcta ejecucion de las obras materia del mismo y la calidad de éstas, en los
términos sefialados en las clausulas que preceden, aun cuando parte de las obras se
subcontraten con autorizacién del H. Ayuntamiento.

g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del fiado.

h) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo mandado en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

DECIMA PRIMERA. Responsabilidad laboral. La SUPERVISION, como empresario y
patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el
unico responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y administrativas en materia de trabajo y de seguridad social.

DECIMA SEGUNDA. Pago en exceso. Si se hicieron pagos a la SUPERVISION en montos
superiores a los debidos, éstos deberan ser reembolsados de inmediato al H.
AYUNTAMIENTO, con intereses que se causaran desde la fecha en que se hubiera hecho
el pago en exceso y hasta aquélla en que se reembolse y se calcularan con base en lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA TERCERA. Terminacién de los trabajos. La SUPERVISION comunicara al H.
AYUNTAMIENTO la terminacién de los trabajos encomendados, o la de alguna parte de
ellos, cuando asi sea procedente, y éste verificara que tales trabajos estén concluidos,
parcial o totalmente, segun sea el caso, dentro de los plazos pactados, conforme a las
especificaciones convenidas y a su entera satisfaccién de acuerdo a los Términos de
Referencia estipulados previamente.

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefalados en esta clausula, :
el H. AYUNTAMIENTO ordenara su reposicion inmediata y la ejecucion de los trabajos
adicionales que resultaren necesarios, mismos que la SUPERVISION realizara por su
cuenta y sin derecho a retribucion, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego,
devolvera al H. AYUNTAMIENTO las cantidades pagadas por dichos conceptos, con
intereses que se calcularan a las tasas establecidas en la Ley de Ingresos de la Federacion
para el caso de prérroga en el pago de créditos fiscales. Una vez cumplidas las obligaciones
de que aqui se trata, se procedera de la manera indicada en el parrafo precedente.
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del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, posteriormente a la terminacion de los
trabajos la SUPERVISION comunicara al H. AYUNTAMIENTO la terminacién de los
mismos, o de alguna parte de ellos, cuando asi sea procedente; las partes convienen que
en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de recepcion de la notificacion, el H.
AYUNTAMIENTO verificara que tales trabajos estén concluidos, total o parcialmente, segun
sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a su satisfaccion.

DECIMA QUINTA. Terminacion del Contrato. Las partes convienen que dentro de los
treinta dias después de efectuada la entrega recepcion de los trabajos, de manera conjunta
(la SUPERVISION - H. AYUNTAMIENTO) efectuaran los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato, con observancia de lo sefalado en los lineamientos,
requisitos y modalidades que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se deberan
hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez
determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes en el presente contrato.

Previamente la SUPERVISION liquidara todos los pasivos contingentes del orden laboral,
derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestacion de los trabajos
objeto del presente contrato, asi como derivados de reclamaciones de éstos ante las
autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el finiquito la
SUPERVISION no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes
o de no haber liquidado a sus trabajadores, resultando una reclamacion posterior, se
considerara que hay ocultaciéon de pasivos y se entendera que esto es de mala fe.

DECIMA SEXTA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepcion
formal, sea parcial o total, la SUPERVISION quedara obligado a cumplir con cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por tanto,
en todo caso de recepcion, parcial o total, se entendera reservado el derecho del
H.AYUNTAMIENTO de reclamar por trabajos faltantes o mal realizados, a como el de exigir
el reembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente.

La SUPERVISION dara respuesta a todas los requerimientos que por auditorias internas y
externas que se puedan presentar en el contrato de obra hasta un afio despues de cerrada
ésta, los costos de estos trabajos deberan ser considerados en los precios unitarios de la
SUPERVISION, dentro de su propuesta técnica y econdmica, ya que no procedera la
reclamacion alguna por este concepto.

DECIMA SEPTIMA. Adeudos de la SUPERVISION. Si, en la fecha de recepcién final de
los trabajos 6 al efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren obligaciones
debidamente comprobadas a cargo de la SUPERVISION, su importe se deducira de 1a
cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren
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DECIMA OCTAVA. Duracién. El presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y
durara hasta la conclusién del plazo de ejecucién de los trabajos previsto(s) en la
CLAUSULA CUARTA,; pero continuara surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo
cumplimiento por su naturaleza, por disposiciéon de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por voluntad de las
partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a
una fecha posterior a la de terminacién.

DECIMA NOVENA: Suspension. EI H. AYUNTAMIENTO podra suspender temporalmente
en todo o en parte los trabajos contratados en los casos y mediante el procedimiento
previsto en el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave.

VIGESIMA. Terminacién anticipada. El presente contrato podra darse por terminado
anticipadamente unicamente en los casos previstos en el articulo 66 de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

VIGESIMA PRIMERA: Consecuencias del incumplimiento. En lo referente a la entrega 1
oportuna de los Informes de Obra, la SUPERVISION tendra oportunidad de que durante el |
segundo dia habil a partir de la fecha de corte establecida para presentar y entregar el
Informe al representante del H. AYUNTAMIENTO, en lo sucesivo representante (por
escrito) y durante los tres dias habiles para presentar el Informe Final al representante (por
escrito), en el entendido de que seran a satisfaccién del representante de acuerdo a lo
sefalado en estas Especificaciones Particulares. Si pasado ese maximo, se consideran las
siguientes acciones:

a) Para el primer retraso generado en el periodo contractual, se aplicara una retencion
del 10% aplicada al importe de la estimacién de la SUPERVIS,I(')N en que se haya
generado. Esta retencion se devolvera a la SUPERVISION en la siguiente
estimacion, sélo si se regulariza la entrega.

Las penalizaciones a que se refiere este apartado se aplicaran como una retencién
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que la SUPERVISION podra recuperar, en las proximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién. La aplicacién
de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion
de los trabajos, éstos no se han concluido.

b) En caso de reincidencia, para los subsecuentes retrasos en la entrega de los
informes, se aplicard una sancién consistente en aplicar sobre el importe de la
estimacion correspondiente, un factor de descuento obtenido de dividir el numero
de dias de retraso en la entrega del Informe entre el periodo de estimaciéon con u
tope hasta del 35% del importe de la estimacion. Lo anterior se aplicara si
detrimento de que dicho informe sea entregado extemporaneamente, a mas tagdar
con el siguiente informe semanal.

Teléfono: 96-21325
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Cuando el representante realice una revision al Libro de Bitacora de la Obra, y se detecte
un rezago de mas de 5 dias, el representante sefialara a la SUPERVISION esta
circunstancia, mediante un oficio y/o nota en el libro de bitadcora de supervision
amonestandolo. El representante verificard que en el periodo de una estimacion de la
SUPERVISION no haya habido mas de 2 amonestaciones _por esta causa. En el caso de
que se presentasen mas de 2, se aplicara a la SUPERVISION, las acciones siguientes:

a) Se retendrad el 1% del importe de la Estimacion como medida precautoria y se

devolvera en la siguiente estimacion, en la que debera estar al corriente.

b) En caso de reincidencia, la retencién aplicable se calculara aplicando un factor de
descuento al importe de la estimacion obtenido de la cuantificaciéon del total
acumulado de amonestaciones (efectuadas por escrito) hasta la fecha de corte,
dividido entre 100.

En ningln caso las penas convencionales a que se refieren los parrafos anteriores, podran
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

Por lo demas, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de la supervision, el H.
AYUNTAMIENTO independientemente de las penas convencionales pactadas en este
instrumento, podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo
administrativamente y en cualquiera de dichos eventos, cobrara a la SUPERVISION los
dafios y perjuicios que se le irrogaren, cuyo importe sera determinado por la autoridad
competente.

VIGESIMA SEGUNDA: Rescision. El presente contrato podra ser rescindido
administrativamente por H. AYUNTAMIENTO en términos de lo dispuesto por el articulo 79
fraccion il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, si la SUPERVISION incurre en alguno de los siguientes
supuestos:

1. Si la SUPERVISION, por causas imputables a ella, no inicia los trabajos objeto del
presente contrato dentro de los cinco dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el representante;

3. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos. No implicara retraso
en el programa de ejecucion de los trabajos y por tanto, no se considerara como )
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por causa

imputable a el H. AYUNTAMIENTO o que esta hubiere ordenado la suspension de los
trabajos;

4. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles;

5. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacié
por escrito del H. AYUNTAMIENTO;

6. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién pafy
escrito del H. AYUNTAMIENTO; ‘

José Cardel No. 1
Cd. Cardel, Ver., Mummpuo de La Antigua
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7. Sila SUPERVISION no da al H. AYUNTAMIENTO, las facilidades o no proporciona datos
acerca de los trabajos que le son encomendados;

8. Si la SUPERVISION cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

9. Si siendo extranjero, invoca la protecciéon de su gobierno en relacién con el contrato, y;
10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato, las Leyes, Reglamentos, Tratados y demas aplicables.

VIGESIMA TERCERA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al
procedimiento de rescision previsto en los articulos 79 fraccion Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VIGESIMA CUARTA-Cesion de derechos. La SUPERVISION no podra ceder, parcial ni
totalmente, los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato.

VIGESIMA QUINTA. Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitacion 0 en su
caso invitacion, la propuesta técnica y econdémica presentadas por la SUPERVISION en el
procedimiento mediante el cual se le adjudicé el presente contrato y sus anexos, asi como
la Bitacora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas
disposiciones sefialadas en las Declaraciones del presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA. Normas aplicables. Para la interpretacién o integraciéon de este
contrato las partes se sujetaran estrictamente a lo establecido en el mismo y en los
documentos mencionados en sus propuestas técnicas y econdémicas, y a las disposiciones,
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se
mencionan en las declaraciones del presente Contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. Jurisdiccion. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia. .

VIGESIMA OCTAVA. Solucién de Controversias. Como procedimiento por el cual las

partes, entre si, resolveran las discrepancias futuras y previsibles que surgieran

exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y/o administrativo que, de
ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura

y previsible sobre problemas especificos de caracter técnico y/o administrativo, lo

hara del conocimiento de la otra por escrito.

José Cardel No. 1
Cd. Cardel, Ver,, jodela Antlgua
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presentd, debera exponer lo que a su representacién convenga, acompafando las
pruebas en las que base su afirmacién, de lo cual se correra traslado a la otra para

¢) que a su vez manifieste lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente
se tomaran las provisiones y medidas a que haya lugar, debiendo constar las
mismas por escrito. En todos los casos se levantara minuta de la junta, a la cual
debera invitarse al Titular del Organo Interno de Control del H. AYUNTAMIENTO.

d) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra
diferirse hasta por dos dias habiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria
inicial, fijarse la fecha para una nueva junta en que se dara a conocer la posicién de
la parte a favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente
se tomaran las provisiones y medidas a que haya lugar.

e) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantara minuta en que conste
lo anterior, quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo
conducente.

f) Encaso de que el promovente del procedimiento de solucién de controversias a que
se refiere esta Clausula hubiera sido la SUPERVISION y su solicitud no hubiera
procedido, de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el presente
contrato a su cargo, el H. AYUNTAMIENTO procedera a incoar el procedimiento de
rescision administrativa del presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. BITACORA ELECTRONICA.- En la elaboracién, control y
seguimiento de la bitdcora, utilizaran los medios remotos de comunicacion electrénica que
tenga autorizados para tal efecto la Secretaria de la Funciéon Publica, quedando obligada
cada una de las partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros
correspondientes, entre los que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma .
electrénica avanzada, codigos de acceso y demas requerimientos para su implementacion
(para el caso de recursos federales).

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracién
del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se
firma el presente contrato en cuatro tantos, en la ciudad de José Cardel, Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Para la interpretacién y cumpllmlento del presente contrato, asi como para todo aqu \ Ilo que

José Cardel No. 1
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En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesién, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas del dia 02 de Abril de 2019 lo
ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
A
~—{ e
— \Y . .. S

C.P. Jose Cruz Lagunez Sanchez Lic. Olivia Melchor Colorado
“Testigos”

Tesorero Municipal Director §e Obras PuUblicas

-

1.G.E. Ariana Morales M&Carlos Reyes
Vazquez Briton.
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Contralor Municipal
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.P. Alej\:ndro Cordoba
Dominguez

“La Supervisiéon"

e

C. LUIS ENRIQUE MURRIETA GONZALEZ

Representante Legal
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