CONTRATO DE OBRA

MAN-FORTAMUN-AD-2019300160121-
“REPARACION DE LOSA DEL PALACIO MUNICIPAL MEDIANTE IMPERMEABILIZACION

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019 MUNICIPIO DE

LA ANTIGUA
== BT

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-18-2019300160121 .
DESCRIPCION DE LA OBRA: “REPARACION DE LOSA DEL PALACIO
MUNICIPAL MEDIANTE IMPERMEABILIZACION" &‘
UBICACION: JOSE CARDEL /
IMPORTE: $201,805.82 el
LV.A: $32,288.93
TOTAL: $234,094.75 4
ANTICIPO 30%: $70,228.43
FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2019
FECHAR DE TERMINO: 02 DE OCTUBRE DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA YAMSA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE ROJANO No. 31 COLONIA CENTRO,
XALAPA, VER 91000
NO. DERF.C.: CYA060613UG6
TELEFONO: 2288183455
FONDO O PROGRAMA AL FORTAMUN

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
Empresa: “CONSTRUCTORA YAMSA S.A. DE C.V."” en su carGcter de representante legal al C.
ALBERTO RODRIGUEZ MANCILLA guienes, en lo sucesivo, se les denominara “El Municipio” y
“El Contratista” respectivamente de conformidad con las Declaraciones y Cldusulas
siguientes:
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DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pdrrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizd la inversidn correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de &,
MUNICIPIOS (FORTAMUN) para el ejercicio 2019. /
TN

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del v

procedimiento No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160121; Celebrado el acto de apertura de
la propuesta econdmica el dia 01 de Agosto de 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento”
emite el fallo de adjudicacidn el dia 05 de Agosto de 2019, por presentar la propuesta
econdmica solvente mds baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que
la obra deberd redlizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios
unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que fiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220304, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que sefiala
para tos fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B}.- "El Conftratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este confrato se
refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno exiranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacidn mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE ROJANO No. 31 COLONIA CENTRO,
XALAPA, VER 91000 mismo que sefnala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse
a la ejecucién de los trabajos objeto de este contfrato y cuenta aderpds, con la tecnologia,
organizacién y mano de obra especializada parg ello.

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Anfiguaq, Veracruz.  Te&l. (296) 96 21-325
N Pagina2de 17




CONTRATO DE OBRA

MAN-FORTAMUN-AD-2019300160121
“REPARACION DE LOSA DEL PALACIO MUNICIPAL MEDIANTE IMPERMEABILIZACION

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, infegran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempena empleo, cargo o comisidon en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenfario, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccién IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CYAD60613UG6
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S F5445846100
REGISTRO INFONAVIT F5445846100
REGISTRO SEFIPLAN 0003835

ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglomentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los frabagjos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contfrato, ademds de la
descripcién pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra.
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D) .- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en io
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contfrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los
frabajos consistentes en: “REPARACION DE LOSA DEL PALACIO MUNICIPAL MEDIANTE
IMPERMEABILIZACION" y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, de
conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban readlizarse
los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos
gue forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$201,805.82 (Doscientos un mil ochocientos cinco pesos 82/100 M.N.) mds $32,288.93
(Treinta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 93/100 M.N.) correspondientes al

impuesto al valor agregado, lo que da un total de $234,094.75 (Doscientos treinta y cuatro

mil noventa y cuatro pesos 75/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a "E
Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabagjos, la utilidad y
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con
cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podrd ser rebasada previo convenio adicional
gue al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los frabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del confrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualguiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracién de la Direccidon de
Obras Publicas el andlisis comrespondiente para acordar el aumento o reduccidon que
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion
soporte para la revisidn y aqjuste de costos, acompafando la documentacién
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el gjuste es a
la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccidén de Olpras Publicas quien lo
determinard en el mismo plazo, con base en la documentacién gomprobatoria que lo
justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el ontratista_promueva

[}
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debidamente el gjuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucidén que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacidon mediante la que se promuevan los qgjustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibir& por escrito al contratista
para gue, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a gjuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizaciéon
de los trabgjos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucidén que acuerde el aumento o reduccidn correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que

prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variaciéon que ocurra entre la fecha de su presentaciag\

y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisidn de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de frabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

IIl. En el caso de trabagjos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcidon de intervencién de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccién, podrdn solicitar su revisidn a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién I

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |I, los contratistas serdn responsables
de promover los agjustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la
Direccién de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y
dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directog a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:
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l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecuciéon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacién y apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los frabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a gjuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
sU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contradtista” ejecutard los trabajos en un plazo de 45
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 19 de Agosto de 2019 y a concluirlas el dia 02 de Octubre de
2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los frabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente ala
iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico
permanente de construccién, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el ¢ ard ejercer en todo §empo. “El Contratist
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y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucidn de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizaréd modificaciones durante la ejecucién de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos readlizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obraq, y estar a disposicidn, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacién con dichos trabagjos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los frabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un /
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $70,228.43 {Setenta mil doscientos veintiocho pesos 43/100 M.N.) obligdndose
"Ef Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos
de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de tfraslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccién de materiales de construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demds insumos. "El Contratista”" dentro de los quince dias
hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, deberd presentar
la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de
"El Contratista” dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacién de la
garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente cldusula, de
conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la
enfrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciaciéon de los
trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado,
no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabagjos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacién final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Liave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista"
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cudl se le reconocerdn los materiales que tenga en pbra o en proceso de

|
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adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicidén de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabaijos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibird la facturay
la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizaciéon del anticipo correspondiente, en cuyo caso
el “H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucién afianzadora para su
cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizaciéon del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias calendario desde que se

vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la canfidad a disposicion de “El H. /
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los volumenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacion para
gue “El H. Ayuntamiento” inicie su frdmite de pago. B conftratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,
ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendrd un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion
o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerard definitivamente
aceptada por él la estimacion o liquidacidén de que se trate y sin derecho a ulterior
reclamacioén.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que |
ejecucién de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas;
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra redlizada, y/d
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Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece enla
clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato,

una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por

ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del 4
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente :
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo §3 de la Ley —
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante
se sefialan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si franscurrido
el plazo a que se refiere el segundo pdrrafo de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos seAalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras
ejecutadas, "El Contratista" deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de
la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista™ corrija
los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos aios a partir
de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitar&d por escrito a “El H.
Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucidén que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion de pagar todas
las firmas para la prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento™” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacién de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por et 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto ai Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mds tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucion
de los trabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de
los trabajos, éste podrd gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sob
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fecha de su recepcion, determinando el nUmero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nUmero de dias que deba comprender la prorroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefalado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista” incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicardn las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes del frabagjo se efectien a satisfaccidn de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo. de los defectos y errores, ademas de responder de los danos y _
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. —
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. "El Contratista™
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de<—=x

alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del '
presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este confrato, salvo previa autorizacidn expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVIil de la /
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio \

de la Llave.

Asimismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los frabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control. 3
B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "El H. Ayuntamiento” recibird
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al cabo

recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:
A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard

al conftratista el valor de la obra recibida.
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B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a [e}
pactado. En este caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspensién.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara
en la forma que las partes convengan, con base en os trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los frabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que A
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Elias del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el parafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacion que corresponda.

e

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,

siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen /
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus

efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha |
suspension.
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Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuaciéon de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos
redlizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato. ’ﬂ':

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y -
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista” 0 que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
cldusula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o

adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualguier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente confrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decisién se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescisidn, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez (10) dias
hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de "El
Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.
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B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los tfrabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento™ hubiera rechazado por
defectuosos, por no qjustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabagjo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabagjos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardcter laborat a sus frabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. _/
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y alas autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y
supervisién de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacién de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento™ las pdlizas de
fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando au
presentdndolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacidn a ferceras personas de la
informacién confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabagjos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
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siguientes de la fecha de recepcidon de la noftificacidn motivo de rescision, para lo cual
deberd acompafdar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento"
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del §% (cinco por ciento) multiplicado por
el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacidon de la obra

hasta la revisidon, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucidén que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,

por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas,

no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier \

ofra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, la
reposicion de los frabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcié
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas,
volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitecténico, en el momento de la deteccidn “El
contratista” estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los drganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir

L
el o \
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya |
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds los \

~
.
,a

-

intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantfidades a disposicidén de la dependencia o
entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente
los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabagjos extraordinarios no
incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento”
asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El
Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el andlisis de costo de dich
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trabajos, "El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitdcora de Obra'.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIG ACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a redlizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccién,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de alineacién y nimero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos trdmites, autorizado por sesién de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesidén, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas del dia 09 del mes de Agosto de
2019 lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”

Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal

Lic. Olivia Atelchor€olorado
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“Testigos”

Tesorero Muniéipol Director de Obras Publicas

I.G.E. Ariana Morales
Vaz§uez

(od 4 Alélar}dfer(:érdobo
Dominguez

C. Alberto Rodriguez Mancilla.
Representante Legal.
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