CONTRATO DE OBRA

MAN-FORTAMUN-IR-2019300160124
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MAXIMINO
PATRACA ENTRE EMETERIO ROJAS Y VALENTIN CASAS COL.PRESIDENTES”
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H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-25-2019300160124

DESCRIPCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
EN LA CALLE MAXIMINO PATRACA ENTRE EMETERIO
ROJAS Y VALENTIN CASAS COL.PRESIDENTES"

UBICACION: JOSE CARDEL
IMPORTE: $486,173.76
LV.A: $77,787.80
TOTAL: $563,961.56
ANTICIPO 30%: $169,188.47
FECHA DE INICIO: 28 DE OCTUBREDE 2019
FECHAR DE TERMINO: 06 DE DICIEMBRE DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: CARLOS MARIO CORREA FLORES

DOMICILIO: CALLE NONI MZA. 1 LT. 12 COL. LA CALZADA .~
LOCALIDAD JOSE CARDEL, LA ANTIGUA VER.
C.P. 91680

NO. DER.F.C.: COFC961202ML7
TELEFONO: (296) 1007061

FONDO O PROGRAMA AL FORTAMUN
QUE PERTENECE:

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran 2 y

por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la otfra parte la
Empresa: “CARLOS MARIO CORREA FLORES™ en su cardcter de Persona Fisica CARLOS MARIO
CORREA FLORES quienes, en lo sucesivo, se les denominara “El Municipio” y “El Contratista”

Cal. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.
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DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrafo, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segin el caso, autorizd la inversion correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN) para el ejercicio 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-FORTAMUN-IR-2019300160124; Celebrado el acto de apertura de la propuesta
técnica y econdémica el dia 14 de Octubre de 2019 y el acto donde “El H. Ayuntamiento”
emite el fallo de adjudicacion el dia 21 de Octubre de 2019; por presentar la propuesta
econdémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contratoy que
la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios
unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo. @

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que senala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se e
refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder,

en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE NONI MZA. 1 LT. 12 COL. LA CALZADA
LOCALIDAD JOSE CARDEL, LA ANTIGUA VER. C.P. 91680 mismo que sefiala para todos los
fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para conkatar y obligarse
a la ejecucion de los frabajos objeto de este contrato y cuenta ademdas, coy la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.

José Cardel Nte.1, . . ardel, La Antigua, Veracr
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el confratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefna empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenarlo, con la formalizacion del contfrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el confratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccién IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COFC961202ML7
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S F5913812105
REGISTRO INFONAVIT F5913812105
REGISTRO SEFIPLAN 0025105

1ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los frabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripcion pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aguellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

k

José Cardel Nigll, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz:
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
confrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los
frabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE
MAXIMINO PATRACA ENTRE EMETERIO ROJAS Y VALENTIN CASAS COL.PRESIDENTES”

y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban redlizarse los trabaijos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$486,173.76 (Cuatrocientos ochenta y seis mil ciento setenta y tres pesos 76/100 M.N.) mds
$77,787.80 (Setenta y siete mil setecientos ochenta y siete pesos 80/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $563,961.56
(Quinientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos 56/100 M.NJ) e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podrd
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por
la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de
ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del confrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o inepftitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de |0s
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. EI “H.
Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” sometera ala consideracién de la Direccidn de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y
soporte para la revision y ajuste de costos, acompanando la
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesentg

José Cardel Nfe.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.
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determinard en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucion que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al conftratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberdincluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion
de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizaciéon de convenio alguno. El procedimiento de qjuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaije igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

l. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el gjuste:;

II. La revisidon de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en
gue intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporciéon de intervencion de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccion, podrdn solicitar su revisidon a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion .

Para los procedimientos sefalados en las fracciones 1y |l, los contratistas serdn responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto)de la
Direccion de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los rp
dictamine lo procedente.

entro, Cardel, La Antigua, Veracruz.

José Cardel Nfe.1, Col.
==
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La aplicaciéon de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucién de los frabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacién y apertura de proposiciones, aplicdndose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
pUblicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
coniratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o infernacionales considerando al menos tres
fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

Ill. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
sU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabaijos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los frabajos en un plazo de 40
dias y se obliga ainiciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 28de Octubre de 2019 y a concluirlas el dia 06 de Diciembfe de
2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabagjos de referencia, asi como los dictGmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

MUNICIPYO DE
LA ANTIGUA
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permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para fomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un
anticipo por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $169,188.47 (Ciento sesenta y nueve mil ciento ochenta y ocho pesos 47/100
M.N.) obligéndose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en
el sitio de los trabaijos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi
como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente en la obra y demdads insumos. "El Contratista”
dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. '
Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales™*
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los /
términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio ’
de la Llave: el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva g
fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.
4

El procedimiento de amortizacién El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por frabajos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacién final, sujeténdose a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Verachz de
Ignacio de la Liave. \

Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96

José Cardel Nte.1, Col. Centro,
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Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista”
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarios en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibird la facturay
la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizaciéon del anticipo correspondiente, en cuyo caso
el “H. Ayuntamiento” lo notificard por escrifo a la institucion afianzadora para su
cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias calendario desde que se
vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO .- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los volimenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en €l término antes sefalado, se incorporardn en la siguiente estimacion para
que “El H. Ayuntamiento” inicie su trdmite de pago. El confratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,
ni la liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendrd un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion
o la liguidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente
aceptada por él la estimacion o liquidaciéon de que se frate y sin derecho a \lterior
reclamacion.
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que Ia
ejecucién de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estén ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Coniratista”
para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece enla
clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este conftrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcidon del presente contrato,

una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por

ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del

importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente

contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley

de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mdas adelante

se sefialan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido

el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "Bl Contratista” no ha otorgado

la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave ademas

podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucién
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las A
obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualqguier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras
ejecutadas, "El Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza deberd ser otorgada por instituciéon mexicana debidamente autorizada y a favor de
la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija
los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos anos a partir
de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H.
Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes decla piciones
expresas de la institucién que la otorgue: ‘
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedard automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o esperaq,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los frabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente 1o preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista”™ tendrd la obligacion de pagar todas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mds tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucién
de los trabaijos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAIO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de
los trabajos, éste podrd gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una
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considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nUmero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sehalado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista” incurrid en mora durante el tiempo de la suspensidn y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los danos y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista™ a no ceder, fraspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o frabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVIil de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista”™ estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdan llevarse al cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:
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A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste alo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista™ el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contrafista” convengan en dar
por terminado anficipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidar&
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepciéon normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de gque se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el parafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “H
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcidn de las obras y la liquidaciéon de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podr&
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El, H.
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se rel fon&n
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directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento™ o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalaciéon permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentaciéon que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualguier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme alo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decisidon se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias
hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El
Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
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A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito senale “El H. Ayuntamiento™.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos © se niega a reparar O
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardacter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabagjos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesiéon de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacién de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista™ no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de

fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentdndolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. M

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacién confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. ﬁ

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Confratista” a cualqguiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos

aplicables. /
En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las ’
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento

del que se seRala en la cldusula vigésima del presente contrato. -
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”

procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes

de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito v
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales

siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el

sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al

programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipQi que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de ofras responsabilldodes
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de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescisiéon, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensuaimente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el numero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento™ a titulo de pena convenciondl,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cuaiquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
haré al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalaciéon permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la detecciéon “Hl
contratista” estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los drganos ejecutores. Las penas convencionales sefaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o
entidad. Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente
los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamienio”
asenténdolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, \\El
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Confratista” dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentdndolo en la “BitGcora de Obra™.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a redlizar los frdmites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de alineaciéon y numero oficial o en su defecto, documento de
excepcién de dichos frémites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento™.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucioén de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesidén, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 horas del dia 24 del mes de Octubre de
2019 lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
R (_M /
C.P. Jose Cruz\ﬁ.obunez Sanchez Lic. Olivia Mor Colorado
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“Testigos”

Tesorero Municipal Director de Obras Publicas

I.G.E. Ariana Mofales rq. Venénglo Qarlos Reyes

Vazquez

Contralor Municipal

—

C.p Alejan ro Cordoba
Dominguez

e

“El Contratista”

C;’;;é
C. Carlos Mario Correa Flores
Representante Legal.
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