CONTRATO DE OBRA

MAN-FORTAMUN-IR-2019300160125
“ESTUDIOS Y PROYECTOS"

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERMO:

C-28-2019300140125

DESCRIPCION DE LA OBRA:

UBICACION:
IMPORTE:
LV.A:

TOTAL:
ANTICIPO 50%::
FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMING:

MODALIDAD DE CONTRATO;

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

NO. DER.F.C.:
TELEFONO:

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:

SESTUDHOS Y PROYECTOS

JICISE CARDEL
§$744,118.54
312225897
§884,377.53
§ 443 188,77

02 DE DICIEMBRE DE 2019

17 DE DICIEMEBRE DE 2019

PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMP DETERMIMNADO

KARLA BELEN GOMNIALED CORTES

C. 20 DE MAYO N° |19, COL OCOTITA C.P. 71300,

BANDERILLA, VER.
CGOCK821008.K3

228-81448242
FORTAMUN

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios v Tiempo Determinado. que celebran

por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver.. Municipio del mismo nembre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional €. José Cruz Lagunéz
Sanchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorade y por la ofra parte el
confratista: *KARLA BELEN GONIALEI CORTES.” en su caracter de persona fisica guienes. en
lo sucesivo, se les denominara "El Municiple” y "El Contrafista” respectivamente de

conformidad con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

——

/José Cardel Nte. 1,
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FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

Al).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pamafo, de la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en lo entidad, cuenta con
personalidad juridica y patimonios propios, v que por lo tante tiene capacidad legal parg
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segin el caso, autarizé la inversion comespondiente,
misma gue proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUMNICIPIOS (FORTAMUN) para el gjercicic 2019,

Cl- Que el presente controto se adjudica a “El conftralista” como resultado del
procedimiento No. MAN-FORTAMUN-IR-20193001401258; Celebrado el acto de apertura de
la propuesta econdmica el dio 21 de Noviembre de 201% v = aclo donde "El H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 26 de Noviembre de 2019, por presentar
la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condicioneas
técnicas vy econdmicas que garantizan la ejecucidon de los trabajos objeto del presente
contrato y que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutive consistente en:
planos, especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto vy andlisis de
precios unitarios v que se anexan al confrato como parte integrante del msmo.

D).- Que tiene establecido su domicilic en José Cardel Nte. No. 1 Ceol. Centro, Veracruz,
teléfonos (294) 7621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo gue sefala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cedula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contrafista” declara ser de nacionalidad mexicaona y conviene, si llegoare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invacar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacidn mexicana. todo derecho derivado de este contrato.

C).- Gue fiene establecido su domicilio fiscal en €. 20 DE MAYO No. 17 COLONIA OCOTITA, C.F.
91300. BANDERILLA, VER.. mismo que senala para todos los fines y efectos legales de este
confrato.

D}.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica v financiera para contratar y obligarse

a la ejecucién de los frabajos objeto de este contrato y cuenta ademdas. con la tecnologia,

organizacion y mano de obra especializada para ello.
/p i‘ A
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vy la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estaodo de Veracruz, v las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia. para las dependencias v enfidades de la
administracidn plblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contfrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, plancs, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios comrespondientes, asi
como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el confratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempena empleo, cargo o comision en el servicio publico o. en su caso. que a pesar de
desempenarlo, con la formalizacion del coniraio corespondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En cose de que el contratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respectc a los socios © accionistas que ejerzan
confrol sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn,

H].- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba enfregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GOCKE21008JK3
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LMSS F2911737103
REGISTRO INFONAVIT F2911737103
REGISTRO SEFIPLAN 00032545

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno comresponde. con todas las leyes. reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que comresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademdas de la
descripcion pormencrizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales v
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios comespondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aguellos gue se pacten en el futuro
de acuverdo con las disposicionas del mismao.

C).- Convienen en aceptar a lo Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

_f ’/”f—. =
Cardel, Lo Anfigua. Verdoruz,  Tel. (298] 94 21-325
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de |a Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto vy condiciones de este contrato,
convienan en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "Bl Contrafista” los
trabajos consistentes en: "ESTUDIOS Y PROYECTOS" y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban redlizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
5784,118.54 |Setecientos sesenta y cuatro mil ciento diez y ocho pesos 56/100 M.N.) mds

5122, 258.97 |[Ciento veintidés mil doscientos cincuenta y ocho pesos 97/100 M.N.)
comespondientes al impuesto al valor agregado, lo gue da un folal de 5884,377.53
(Ochocientos ochenta y seis mil trescientos setenta y siete pesos §3/100 M.N.) & incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gostos directos e indirectos que
originen los trabajos, la utiidad v en su coso. el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente controto con cargo o "Bl Contratista”. Esta cantidad solo podré

ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo 6)
establecido en el Arficulo 59 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas |
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. por o que si "El Contratista” realiza obra por [ 'J
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incuma por
la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho o reclamar pogo alguno de
ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a gue se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionades con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econémico no previstas en el mismo perc que de hecho v sin dolo, culpa, o inepfitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los
costos de los trabajos aun no ejecutados. dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento” a scolicitud del “Contratista” someterda a la consideracion de la Direccidén de
Cbras Publicas el andlisis corespondiente para acordar el gumento o reduccion gque
proceda.

A tal efecto, “El Contratista™ presentara por escrito su solicitud estudios v documentacion
soporte para la revision y aqjuste de costos, acompafande la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plozo que no excedera sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes corespondiente. Si el ajuste es a
la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo
determinara en el mismo plozo. con base en la documentacion comprobatoria qu

La Antigup, Veracruz,  Tel. [296) 94 2(-32
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debidamenie el ajuste de costos. debera emitir por oficio la resolucidn gue proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuande la documentacion mediante la gue se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, lo dependencia o enfidad apercibird por escrite al contratista
para gque, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido. subsane el eror
o complemente la infermacién solicitada. Transcurido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma comrecto, se tendrad como no
presenfada la solicitud de ajuste de costos.

E reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluiren el pago
de las estimaciones, considerando el Oltimoe porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuctas compensatorias a gue, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en lo realizacion
de los trabajos. La autarizacidn del gjuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
medionte el oficic de resolucion que acuerde el aumento ¢ reduccion comespondiente,
por lo que no se requerird la formalizacian de convenio alguno. Bl procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato. los indices que serviran
de base para el cdlculo de 1os ajustes de costos en el contrato seran los gue correspondan
a la fecha del octo de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios criginales de los insumos considerados por el licitonte deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion vy apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustifuirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el uliimo dia del mes en el que se presentd. Bl o los importes de gjustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

| La revisidon de cada uno de los precios unitarios del confrato para obtener el ajuste:;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus corespondientes
canfidades de frabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato. v

lll. En &l caso de frabajos en los que “El Ayuntamiente” tenga establecida lo proporcion en
gue intervienen los insumaos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean coregidos: en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion 1.

Fara los procedimientos sefalaodos en las fracciones | v I, los contratistas serdn responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiente” por conducto de la
Direccion de Obras Publicas los revise, en su caso solicite comecciones a los mismos, v
dictamine lo procedente,

sujetara a lo siguiente:

José Cardel Nte.l, | Col. Centro, Corde, La Antigua, Veracruz,  Tel. (296) 96 21-3255,

La aplicacion de los procedimientos de gjuste de costos directos a que nos refe:ri?s
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I. Los gjustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista. conforme al progroma convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los frabajos, el mes de origen de estos serd el comespondiente al acto de
presentacién y apertura de proposiciones, aplicGndose el ditimo factor que se hayo
autorizado;

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seragn caolculodos con base
en los indices de precios ol productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que delermine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contrafista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdan a calcularlos en conjunto con el
contrafista conforme a los precios que investiguen. por mercadeo directo o en
publicaciones especialitodas nacionales o intemacionales considerando al menos fres
fuentes distintas & ufilizando los ineamientos y metodologia que expida el Banco de Méxicao:

ll. Los precios unitanos originales del conirato permaneceran fijos hasta lo terminacion de
los frabajos contratados. El gjuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de ufilidad
originales durante el ejercicio del contrato: el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variacioneas de la tasa de interés que el confratisia haya considerado en

suU proposicion, y

Una vez aplicado &l procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se agplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrate inicialmente olorgada.

Cuando existan frabajos ejecutados fuera del pericdo programado, por causa imputable
al contratista, el gjuste se reqlizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados.
conforme al programa convenido, salvo en el case de que el factor de agjuste
comespondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron. sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Oltimo.

CUARTA.- PLAZIO DE EJECUCION.- "El Contratista” ejecutara los frabajos en un plazo de 14
dias y se obliga a iniciar los obras materio de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 02 de Diclembre de 2019 v a concluirlas el dia 17 de Diciembre
de 2019 gjustandose al calendaric de frabajo que presents en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicidon de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban lievarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacidn.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Conhratista™ se obliga o establecer anficipodamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico
pemanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio v suficiente para tom
decisiones en todo lo relative al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” s
reserva el derecho de su aceptacion. el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El Contr

José Cardel Nta.l, Col. Centro, Cordel, Lo Antiguo, Verocruz.  Tel, [254) 94 21-325 — ;,.a i
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¥ “El H. Ayuntamiente”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de
confrol y a utiizarla corectamente, durante la ejecucidn de lo obra. “H H. Ayuntamienta”,
a fravés de su representante técnico verificarg los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra,
asentando lo conducente en la bitacora y “El Centratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones. revisiones y visto bueno de
los trabajos redlizados haciendo las anotaciones que considere perfinentes. "El H.
Ayuntamiento™ y “El Contratista” aceptan ufilizar la bitdcora sdlo para ios fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custadia de la bitacora deberd quedar bajo la responsabilidod del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario v patrén del persanal
que ocupa con motive de los frabajos materia de este confrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legoles y demds ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todaos las reclomaciones que sus trabojodores presentoren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiente™ en relacion con dichos frabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los frabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un
anticipo por el 50% |Cincuenta por ciento)] del monto del presente contrato, que importa
la cantidad de: $443,188.77 |Cuatrocientos cuarenta y fres mil ciento ochenta y ocho pesos
77/100 M.N.] obligandose "El Contratista” a ufilizarlos en los siguientes conceptos:
construccidn en el sifio de los trabajos de oficings v almacenes, bodegas e instalaciones v,
en su caso, para gastos de traslado de magquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos: asi como para la compra v produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demdads insumos. "El
Contratista” dentro de los quince dias habiles siguientes® al dia en gue reciba copia del fallo
de adjudicacion, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "Bl Contratista” dentro de los quince dias naturales®”
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente clausula. de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de o
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave: el afraso en la entrega del anticipo serd molivoe para diterir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactade y formalizar mediante convenic la nueva
fecha de iniciacidon de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado. no procederd el diferimiento de la fecha de inicic de la obra.

El procedimiento de amortizacion El procedimiento de amorfizacion del anticipo consistira
en deducir proporcionalmente de los estimaciones que se formulen por trabagjos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion finol, sujstandose a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.

Para la amortizacidn de los anticipos en caso de rescision de este conirato, "Bl Contratista”
se obliga a reinfegrar a “El H. Ayuntamiento™ el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mavyor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada |
rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso

José Cardel Nte, 1
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adquisiciéon debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacién
comespondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision. siempre y cuando sean de lo calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarios en el sitic de ejecucion de
los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H, Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibird la factura y
la pdliza de fianza comespondiente para su aprobacidn.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anficipo correspondiente, en cuyo caso
el "H. Ayuntamiento” lo nofificard por escrito a la institucion afionzadora para su
cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anficipo no amaortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacidn del finiquito de la obra, se hard efectiva lo
fianza. incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de gue "El Confratista™ no reintegre el salde por amartizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una fasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de préroga para el page de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias calendario desde gue se
vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la canlidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento™,

NOVENA.- FORMA DE PAGO - “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el imporie de
este contrato mediante estimaociones que mensualimente® se formulen, en los que se
consideraran los velumenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados totaimente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme alos precios unitarios
pactados, Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista” o la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto. dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecho de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en &l término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacidn para
gue “El H. Ayuntamiento” inicie su trdmile de pago. El contratista cubrird o “El H.
Ayuntamiente” v ésie retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de frabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion
vy control, de conformidad con el Ariculo 85 de lo Ley de Obras Poblicas v Serviclos
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,
ni la liguidacién de estimacién final cunque hayan side pagadas, se consideran como
aceptocion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por cbra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contralisia”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidacion, tendrd un plozo de &0
(sesenta) dias de calendario. a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion
o la liguidacidn, para hacer por escrito la reclomacion correspondiente. Por el simple
fronscurso de este lapso sin reclomacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente
aceptada por &l la estimaciéon o liguidacién de que se trate y sin derecho o ulterior
reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo fiempo el
derecho de constatar a fravés de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las cbras se realice de acuerdo con las especificaciones confratadas; de
comprebar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito. las instrucciones que estime pertinente. *
Jose Cardel Nte.1, Col. Cenftro. Cardel, Lo Antigug, Veracruz.  Tel, [294) 96 21-32
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Ayuntamiento”, a su libre arbifric. pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motive pora amplior el plazo acceptado por “El Contratista”
para su terminacion, o bien. optar por la rescision del contfrato conforme se establece enla
clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma. términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. y demas disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a gue haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentard a “El H. Ayuntamiente” dentro de los guince dias habiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso v antes de la suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria® de "El H. Ayuntamiente”. equivalente al 100% [cien por
ciento) de los anficipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento] del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado. a fin de
garantizar el cumplimiento de todas vy cada una de las obligociones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obros Pablicas v Servicios Relacionados con Ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante
se sefialan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcumido
el plazo a que se refiere el segundo parafo de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva. “El H. Ayuntamiento™ hara efecfiva la garantiac de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave ademas
podra optar por No formalizar dicho contrato. La fionza deberd ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Replblica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcidn formal. "Bl Contratista” quedard cbligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los erores v vicios ocultos v de cuolquier ofra
responsabilidod en gque hubiere incumido de gcuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave,
en los terminos senalados en el contrato y en la normativa corespondiente, olorgando una
fianza gue garanfice durante un plazo de veinficuatro meses la calidad de las obras
ejecutadas. "El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra. para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de o calidad contratada; dicha
fianza deberd ser otorgada por institucidon mexicana debidamenie autorizado v o favor de
la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta qgue "El Contrafista” corrija
los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurmido el plazo de dos afios a partir
de lo fecha de entrego de lo obro, “El Confratista” solicitard por escrito a “El H.
Ayuntamiento” gue comunigue a la institucion ofionzadora la cancelacion de la misma.,

Lo poliza en que sea expedida la fianza deberd conlener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A} Sea expedida a favor de |o Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

José Cardel Nte.], Col. Centro, Caordel. Lo Antigua, Veracruz.  Tel. (296] 96 21-825
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C) Gue en el caso de que sea prorogado el plazo establecido para la terminacion de los
frabajos o que se refiere lo fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin
convenio adicional de acuverdo a la clausula segunda de este confrato, su vigencia
quedard automaticamente prarrogada en concordancia con dicha préroga o espera,
debiendo en fodo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, préroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los frabajos materia de este contrato. aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado. de
acuerdo con las esfipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afionzodora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiodo ("El Contratista") el debido
cumplimiento de fodas v cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presenie confrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualguiera
de sus formaos beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento™.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” iendrd la obligacion de pagar todas
las firmas para la pramoga en su vigencia, liberandose solamente medionte comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiente” que asi lo indigue.

Hl GQue para cancelor la fianza de cumplimiento, serd reguisitc indispensable o
presentacion de la fionza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrego-Recepcion de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originaimente en el contrate se tengan que pactar
maodificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldausula segunda,
"El Contratista” se obligo o presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% [diez
por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesio al Valor Agregado.
dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANQS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - (
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia '
de este contrato, mediante comunicade escrito al representante legal de "El Contratista” vy
asentaro en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato. v por lo tanto serdn
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningun mofivo procederd a la ejecucion
de los frabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAIO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de coso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de
los frabajos, éste podra gestionar una ompliocion del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de promoga en la gue se demuesiren tanto la existencio de lo eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo paro la reclizocion de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse denfro de los primeros cinco di
habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento™ resoclverd sobr
lo procedencia de lo solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguiente

José Cardel Nle.!, ACol. Cenirg, Caordel, Lo Antiguo, Verocruz,  Tel, [2%4) 76 21-3
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fecha de su recepcion. determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga. que deberan formalizorse mediante un convenio adicional en plazo.

En casc de que el nimero de dias que deba comprender la proroga considerado
procedente rebase el 15% [quince por ciento) del plazo sefalado para la ejecucién de o
obra, deberd formalizarse dicha prémega mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el arficulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Sila solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerarda que
"El Contrafista” incurmié en mora durante el tiempo de la suspension vy se le aplicaran las
sanciones corespondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dor por rescindido administrativamente el presente contrato,

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista’ se obliga a que
los materiales, mano de cbra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el cotdlogo de
conceptos y las especificaciones que forman parte infegral del mismo. v a gue la redlizacion
de todos v cada una de las partes del trabajo se efectien o satistoccidon de “El H.
Ayuntamiento” osi como pora responder por su cuenta y riesgo de vicios oculios de los
maiericles o equipo, de los defectos y emores, ademas de responder de los dafios v
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E H.
Ayuntamiento” o a lerceros, en cuyo caso se hard efectivo lo garantio otorgada para el
cumplimiento del contrato. hasta por &l monto fotal de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubririos y repararos por su cuenta y rieésgo, sin que tenga derecho a refribucidn
alguna por ello lgualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, raspasar, engjenar o de
alguna forma transmitir o persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente confrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabagjos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrifo por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVII de 1o
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Liave.

Asimismo "El Confratista” estd de acuerdo en gue del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) Bl 5 al millor del monto de los trabagjos ejecutados que ampara cada estimacion. como
derechos por el servicio de vigilancio, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional comespondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird
las obras objeto de este confrato hasta que seon terminadas en su totalidad v hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas, Solo podran llevarse al cabo
recepcicnes parciales de la obra, en los cosos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser ulilizada a juicio de “El H. Ayuntamiente”. en este caso se liquidara
al contratista el valer de la obra recibida.

Jose Cardel Nte.l, , Col. Centro, Cordel, Lo Antigua. Veracruz.  Tel [294) 94 21-325
g Paging
)




CONTRATO DE OBRA

MAN-FORTAMUN-IR-20193001460125
“ESTUDIOS Y PROYECTOS"

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se gjuste a lo
pactado. En este coso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

CJ.- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anficipadamente el contrato. en este caso la obra gue se reciba, se liquidard
en la forma que las partes convengan, con base en los frabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términes de la clausula
decimonovena, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de “El H, Ayuntamiento"
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista™ nofificara a “El H. Ayuntamiento” o terminacion de los frabajos que le
fueron encomendados vy este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aguellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procedera a recibir lo obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 47 de la Ley de Obras PUblicas vy Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de lo Uave., o de la fecha en gue se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pamafo precedente. levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procedera a formular la liguidacion que comrmesponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liguidacién o estimacion final existiersn
responsabilidades comprobados pora con “El H. Ayuntamiento”, o cargo de “El
Contratista”,. el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y. sl no fueren suficientes se hara efectiva de la fianzo
otorgadao por “El Confratista”.

Si al recibirse las cbras existieren reclomaciones de "El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

Lo recepcitn de los obras v la liquidacion de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos |
de este contrato,

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiente” podrd
suspender temporalmente en fodo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito o
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo fodos sus efectos legales una vez que
hayan desoparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuondo se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, éste pagara los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados v se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podrd confinuar produciendo fodos s
efectos legales una ver que hayan desaparecido las causas que motivaron dich

sUspension. S
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5i los trabajos han de confinuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos ¥y monto de las fionzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
forivitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacidn anficipada. con &l fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los gjustes
procedentes: ademas, si es el coso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria comrespondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales ¥
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiente” suministre a "El
Contratista™ o que éste adquiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la
clausula primera de este controto, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado vy darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacidén mediante la doecumentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualguier momento. rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista™ contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos gue establece la Ley de Obras PUblicos vy Servicios Relacionados
con Ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Uave y demas disposiciones
administrativas sobre la materia; asi coma por el incumplimiento de cualguiera de las
obligaciones que se esfipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayvuntamiento”. independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
confrato, la decision se comunicara per escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuviercn, para que éste dentro del término de veinte (20] dias habiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision. manifieste lo que a
su derecho convenga. teniendo “El H. Ayuntamiente” que dictar resolucién diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha en gque hubiere recibido el escrito de contestacién de “El
Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- 5i por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en gue por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

José Cardel Mie.1, Col. Cenfro, Cardel, Lo Antigua. Veracruz.  Tel, [294) 96 21-325—
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B).- 5i "El Contratista” suspende injustificadamente los trabagjos o s& niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos. que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechozado por
defectuosos, por no ojustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las drdenes gue por escrito le dé “El H. Ayuntamiente”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento™ el atraso puede dificultar la ferminacion satisfactoria de los frabajos en el
plozo estipulado.

E).- 5i “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de
caracter labeoral a sus frabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensidn de pagos o de quiebra.

G).- §5i subcontrata parte de los trabajos objeto del contrate no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- 5i “El Contratista” no proporciona o “El H. Ayuntamiento” y a los autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades v dotos necesarios para inspeccidn, vigilancia, v
supervision de los materiales y trabajos.

1).- 5i “El Conhralista” realiza cesion de derecho de cobro defivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”.

J).- 5i “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere lo clausulg déecima primera del presente contrato, o cuando aun J
presentandolas, estas no satisfogan los condiciones esfipuladas. |

K).- La viclacion al secrete profesional o la divulgacién a terceras personas de lo
informacion cenfidencial gue “El H. Ayuntamiente™ proporcione a "El Contratista”.

L).- En general. por incumplimiento de poarte de “El Conhralista” a cualguiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o viclacidén por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato. “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento
del gue se senala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- Fn caso de rescisin “El H. Ayuntamiento” |
procedera a hacer efectivas las gorantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de ftrabgjos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
comespondiente, lo gue deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos aon no ejecutadoes y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, a
en su caso, le hayan side enfregados; lo anterior s sin perjuicio de ofras responsabilidades
de "El Contratista” que pudiesen existir. "El Contratista” tiene el derecho de inconformanse
por escrito ante lo autoridad municipal comespondiente dentro de los diez dios habi
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siguientes de ia fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescisién, para lo cual
deberd acompanar las pruebos documentales que considere,

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las abras contratadas confarme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
compoarard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada. $i como consecuencia de la comparacion a que se
refiere el parafo anterior el avance de las obras es menor al gue debid realizarse, “El H.
Ayuntamiente” procederd a hacer la retencién del 5% [cinco por ciento) multiplicado por
el nimero de meses transcuridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensvalmente se hard la retencién o devolucidn que
coresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

5i de acuerdo con lo eslipulode anteriormente, al efectuarse la comprobacidn
comespondiente al Oitimo mes del programa. procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiente” a fitulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contralista”
Fara determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tfomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito. fuerza mayer o cualguier
ofra causa no imputable a “El Contratista”, yo que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiente”
hara al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra ¥ cuando los frabojos no se hubieren apegado a las normas v
especificaciones respectivas, procederad a practicar una evaluacion para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacidn de una deductiva en proporcion
a las deficiencias cbservadas, cuyo valor se hard efective en la siguiente estimacion
siempre ¥ cuando estos se hayan cumplido corectamente, en caso de haber concluido la
obra y que por casa fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceplos
pagados, en los gue el contratista no cumpla con las especificaciones v lo calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacidon permanente, especificaciones técnicaos.
volimenes de obra de los conceptos confratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccidn o arguitectdnico, en &l momento de la deteccidon “El
contfratista™ estara obligado a reponer de inmediate la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas convencionales sefaladas
anteriorments, son independientes de la facultad que fiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindido. Tratdndose de pagos en exceso que hayo
recibido el confrafista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre los cantfidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o
enfidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptes cuya calidad no cumple con
lo sefalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberda reponer totalmente
los conceptos v volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos exfraordinarios no
incluidos en este contrato serdn sclicitados a "El Contratfista” por "Bl H. Ayuntamiento”
asentandolo en la "Bitacora de Obra", y a portir de la fecha en que se asiente, “El
Contratista” dispone de 5 (cinco) dios habiles para presentar el andlisis de costo de dichos
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trabajos, "El H. Ayuntamiento” comunicard a "Bl Controtista” la aulorizacidn para inicior los
trabajos extraordinarios asenténdolo en la "Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIG ACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a realizar los framites necesarios para obiener los permisos de consfruccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, v de uso del suelo, asl
como las licencios de alineacion v nomero oficial o en su defecto. documento de
excepcion de dichos tramites, autarizado por sesidn de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLIC ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan o sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas v cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia,

Para la inferpretacion y cumplimiento del presente contralo, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion v
competencia de los tribunales del lugar de su residencia,

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato v debidamente
enteradas del confenido, alcance y fuerza legal de las clausulas gue integran v que en el
mismo no existe emor, dolo o lesidn, obligéndose a no invalidario por ninguna de dichas
causas vy previa lectura del mismo, siendo las 12:00 horas del dia 02 del mes de Diciembre
de 201¢ lo ratifican y firman de conformidad.

LA ANTIGUA

AT T

"El Municipie”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
T
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C.P. Jose Cruz Lagunez Sanchez Lic. Olivia Melchor Colorado
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“Testigos”
Tesorero Municipal Director de QObras Pdblicas
[l
. Arflana Morales Ar,q,’ffena io"d\qr!os Reyes
Vazquez Breton,

~ ifﬂ\ ) .
. Alejatidro Cordoba

C
/ Deminguez

“El Confratista”

C. Karla Belén Gonzdlez Corles.
Representante Legal.
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