CONTRATO DE OBRA
MAN-HIDROCARBUROS-1R-2019300160302

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO
CARRANZA ENTRE J. GUADALUPE RODRIGUEZ E HILARIO GALLO, EN LA
LOCALIDAD DE JOSE CARDEL"

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

" MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA
1T T

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-21-2019300140302

DESCRIPCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA
CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE J. GUADALUPE
RODRIGUEZ E HILARIO GALLO, EN LA LOCALIDAD DE

JOSE CARDEL”
UBICACION: JOSE CARDEL
IMPORTE: $965,217.06
LV.A: $154,434.73
TOTAL: $17119,651.79

ANTICIPO 30%:
FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

NO. DE R.F.C.:
TELEFONO:

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:

$335,895.54
09 SEPTIEMBRE DE 2019 -~
30 DE NOVIEMBRE DE 2019 -
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE.

JOSE CARDEL NORTE No. 45, COLONIA CENTRO,
CD. JOSE CARDEL, VER. C.P. 91680 .~
COMF860321H12

(296)9621664
HIDROCARBUROS 2019

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sénchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
Empresa en su cardcter de persona fisica el C. Francisco Elias Cortes Monge quien, en lo
sucesivo, se les denominara “El Municipio” y “El Contratista” respectivamente de
conformidad con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

José Cardel Nte. 1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segUn el caso, autorizé la inversidn correspondiente, del
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Maritimos
(FEFMPHM) (HIDROCARBUROS) misma que proviene del para el ejercicio 2019. .~

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-HIDROCARBUROS-IR-2019300160302; Celebrado el acto de apertura de la
propuesta técnica y econémica el dia 26 de Agosto de 2019 y el acto donde “El H.
Ayuntamiento" emite el fallo de adjudicacién el dia 30 de Agosto de 2019 por presentar la
propuesta econémica solvente mds baja en dicho concurso y por reunir las condiciones
técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los frabajos objeto del presente
contrato y que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en:
planos, especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de
precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, , Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la protecciéon de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

B}.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en JOSE CARDEL NORTE No. 45, COLONIA/’/

CENTRO, CD. JOSE CARDEL, VER. C.P. 91680 mismo que sefiala para todos los fines y efectos ‘
legales de este contrato. _
C).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse

a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia,
organizacién y mano de obra especializada para ello.

D).- Que conoce el contenido vy los requisitos que establecen la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposicipnes
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades d¥
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descripcidon pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecuciéon de los trabajos.

E).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefia empleo, cargo o comisidn en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempefarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccién IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COMF860321HI2
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S F5913745107
REGISTRO INFONAVIT F5913745107
REGISTRO SEFIPLAN 002228 /

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y ;
reglamentos mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripcién pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas gue regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instfrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecuciéon de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Pdblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz. || Tel. (296) 9
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "Bl Conftratista” los
trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA
ENTRE J. GUADALUPE RODRIGUEZ E HILARIO GALLO, EN LA LOCALIDAD DE JOSE CARDEL" y este se obliga a
redlizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabagjos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$965,217.06 (Novecientos sesenta y cinco mil doscientos diez y siete pesos 06/100 M.N.) mdas
$154,434.73 (Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 73/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $17119,651.79 (Un
millén ciento diez y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos 79/100 M.N.) e incluye Ia
remuneracion y pago total a "Bl Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que
originen los frabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sdlo podrd
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por
la ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de
ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mds de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrdn ser revisados. El “H.
Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacién
soporte para la revisibn y ajuste de costos, acompainando la documentacidn
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el gjuste es a
lo baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccidén de Obras Publicas quien |
determinard en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promuev
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resoluciéon que proceda;
caso conftrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

José Cardel Ntfe.l, Col. Centro, Cardel, %}\c Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-
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Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correctaq, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por gjuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién
de los trabajos. La autorizacién del gjuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizaciéon de convenio alguno. El procedimiento de qjuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién
y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el gjuste;

II. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicidn durante el proceso de
construccidén, podrdn solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién 1.

Para los procedimientos senalados en las fracciones | y [l, los contratistas serdn responsables
de promover los gjustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la
Direccién de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y
dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.
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conforme al programa de ejecucidon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucidn de los trabaijos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacién y apertura de proposiciones, aplicGndose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacidn de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
SU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

«

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 83~
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 09 de Septiembre de 2019 y a concluirlas el dia 30 de Noviembre
de 2019 ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los frabagjos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico
permanente de construccién, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento”\se

José Cardel Nte.1, Col. Centro,
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a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicidn, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de frabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monfo del presente contrato, que importa la
cantidad de: $335,895.54 (Trescientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y cinco pesos
54/100 M.N.) obligdndose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos:
construccion en el sitio de los frabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones v,
€n su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccidn de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demds insumos. "El
Contratista™ dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo
de adjudicacidn, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el artficulo §3 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el afraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ilgnacio de la Liave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisidon de este contrato, "El Contratista"
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un)
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobcdos mediante la exhibicién de la documen‘r
Zch .f‘
/
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de la rescisidén, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de
los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibird la factura y
la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacién.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso
el "H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacioén. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacidén del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que "E Contratista” no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias calendario desde que se
vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los volimenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista™ a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimaciéon para ‘
que “E!l H. Ayuntamiento” inicie su trdmite de pago. B contratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccidn
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,
ni la liquidacion de estimaciéon final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendrd un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién
o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
franscurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerard definitivamente
aceptada por él la estimacién o liquidaciéon de que se frate y sin derecho a ulterior
reclamacioén.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” fendrd en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucién de las obras se redlice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la susg
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convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacidn, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcidn del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesorerio* de "El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante
se sefialan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademds
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberé ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la RepUblica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de 24 -meses meses la calidad de las obras
ejecutadas, "El Contratista™ deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuaciéon de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza deberd ser otorgada por institucidn mexicana debidamente autorizada y a favor de
la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija
los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dosAfos a partir
de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitarad por escrito a “El H.
Ayuntamiento” que comunique a la institucidon afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de lo
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guedard automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacién de pagar todas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable Ia
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contfrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
“El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mds tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn
obligatorias para ambas partes “El Contratista™ por ningn motivo procederd ala ejecucion
de los frabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZIO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de
los frabajos, éste podrda gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe compren
la prorroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.
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En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecuciéon de la
obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sila solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista” incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicardn las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacién
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectVen a satisfaccidon de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista™ a no ceder, traspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XViil de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista™ estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) Bl 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fe€ha
de la suspension.
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C).- Cuando de comUn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pdrrafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidaciéon que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacidén o estimacidn final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de

cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Sialrecibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este conftrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que

hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. )
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,

siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los frabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimie
del contrato.
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimaciéon correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademdas, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarios en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervisidn.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualguier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente Ia rescision administrativa del
contrato, la decisidon se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescisidn, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez (10) dias
hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de "El
Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, &ste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no gjustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.
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D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardcter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento™.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacién de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgaciéon a terceras personas de la
informacién confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos f
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de ftrabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
comespondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los frabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescision, para lo cual
deberd acompanfar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista" ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra
ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a
José Cardel Nte. 1, Col. Centro, Cardel, Lc Anfigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21 -3
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refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del §% (cinco por ciento) multiplicado por
el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucidén que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena
convencional,por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza
mayor o cualguier ofra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H.
Ayuntamiento” hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento”
verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a
las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para
determinar, la reposicién de los frabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva
en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente
estimacion siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber
concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado
conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera
deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el
momento de la deteccién “El contratista™ estard obligado a reponer de inmediato la
totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las
penas convencionales sefaladas anteriormente, son independientes de la facultad que
tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose
de pagos en exceso que hayarecibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mdas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de
conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra,
el contratista deberd reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento”
asentdndolo en la "Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “El
Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a redlizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucidén de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de alineacién y nimero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos trémites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamientg’:
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VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesién, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 horas del dia 03 de Septiembre de 2019
lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
5 /
C.P. Jose Cruz Ldatfnez Sanchez Lic. Olivia Meélchor Colorado ’
“Testigos”
Tesorero Municipail Director de Obras PUblicas
A
> 2
I.G.E. Ariana Morales A arlos Reyes
Vazquez
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Contralor Municipal

o

T "N
C. .Aleja}idro Cordoba
Dominguez

“El Contratista”

Representante Legal
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