CONTRATO DE OBRA
MAN-HIDROCARBUROS-AD-2019300160304

“CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD

HATILLO™
NICIPO DE
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 LA ANTIGUA
L Wit

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-27-2019300160304

DESCRIPCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN
LA LOCALIDAD HATILLO" .

UBICACION: HATILLO
IMPORTE: $258,146.24 -
LV.A: $41,303.40
TOTAL: $299,449.64
ANTICIPO 30%: $ 89,834.89
FECHA DE INICIO: 15 NOVIEMBRE DE 2019
FECHAR DE TERMINO: 19 DE DICIEMBRE DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: CARLOS MARIO CORREA FLORES
DOMICILIO: CALLE NONI MZA. 1 LT, 12 COL. LA CALZADA
LOCALIDAD JOSE CARDEL, LA ANTIGUA, VER.
C.P. 91680 o
NO. DE R.F.C.: COFC961202ML7
TELEFONO: (2961007061
FONDO O PROGRAMA AL HIDROCARBUROS 2019

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la otra parte la
Empresa en su caracter de persona fisica el C. Carlos Mario Correa Flores quien, en lo sucesivo,
se les denominara “El Municipio” y “El Contratista” respectivamente de cponformidad con
las Declaraciones y Cldusulas siguientes:

José& Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 9821-325
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DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la enfidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad tegal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversidon correspondiente, del
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Maritimos
(FEFMPHM) (HIDROCARBUROS) misma que proviene del para el ejercicio 2019.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-HIDROCARBUROS-AD-2019300160304; Celebrado el acto de aperfura de la
propuesta técnica y econémica el dia 07 de Noviembre de 2019 y el acto donde “El H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 12 de Noviembre de 2019, por presentar
la propuesta econdmica solvente més baja en dicho concurso y por reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato y que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en:
planos, especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de
precios unitarios y que se anexan al confrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, , Veracruz,
teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de José Cardel, mismo que sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

B).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE NONI MZA. 1 LT, 12 COL. LA CALZADA
LOCALIDAD JOSE CARDEL, LA ANTIGUA, VER.  C.P. 91680 mismo que sefnala paratodos os
fines y efectos legales de este contrato.

C).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse
a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.

D).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demdas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidadds de ia
administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los aneXos que

José Cardel Nte.1, Col. Centro,
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descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecuciéon de los trabaijos.

E).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad gue no
desempefia empleo, cargo o comisidon en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempefiarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el contrafista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccién IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES COFC961202ML7
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S F5913812105 .~
REGISTRO INFONAVIT F5913812105
REGISTRO SEFIPLAN 0025105 .~

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) .- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente confrato, ademds de la
descripcién pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este corfyrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (29
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los
trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD HATILLO™
y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccidn vigentes en el lugar donde deban redlizarse los trabgjos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$258,146.2 scientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 24/100 M.N.) md&s
$41,303.40 {Cuarenta y un mil trescientos tres pesos 40/100 M.N.) correspondientes al
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $299,449.64 (Doscientos noventa y nueve
mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 64/100 M.N.) e incluye la remuneraciéon y pago
total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabaijos, la
utiidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podrd ser rebasada previo
convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mds de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracién de la Direccion de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion
soporte para la revision y ajuste de costos, acompanando la documentacién
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a
la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo
determinard en el mismo plazo, con base en la documentacidn comprobatoria cpe lo
justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promyeva
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Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de gjuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién
de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional deberda efectuarse
mediante el oficio de resolucidn que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
ala fecha del acto de presentaciéon y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn
modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presenté. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cuales quiera de los siguientes
procedimientos:

. La revisidn de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

II. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del confrato, y

Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que infervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccién, podrdn solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | v Il, los contratistas seran responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la

Direccién de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y
dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.
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conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

IIl. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularios en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas & utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los frabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentaijes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
SU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, €stos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato iniciaimente otforgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de djuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 35~
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contfrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 15 de Noviembre de 2019y a concluirlas el dia 19 de Diciembre
de 2019 ajustdndose al calendario de tfrabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. ;
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los frabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion. 7

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente ala
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico
permanente de construccién, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento™ %
reserva el derecho de su aceptacioén, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El Contratist
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitadcora de obra como instrumentg

|
|
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a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante ia ejecucién de la obra,
asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
gue ocupa con motivo de los frabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanfo a responder de
todas las reclamaciones que sus tfrabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de; $89,834.89 (Ochenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos 89/100
M.N.) obligdndose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en
el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asf
como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista”
dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales*™
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion El procedimiento de amortizaciéon del anticipo consistira
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacién final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Para la amortizaciéon de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista”
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un t
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en procesp de
adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicidn de la document
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la f
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de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabaijos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibird la facturay
la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en Cuyo caso
el “H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias calendario desde que se
vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO - “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contfrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los volumenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados tfotaimente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serén presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento" deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacion para
que “El H. Ayuntamiento” inicie su trdmite de pago. El conftratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. Ni las estimaciones,
ni la liquidacién de estimaciéon final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento™ se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendrd un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion
o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente
aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se frate y sin derecho a ulterior
reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el '
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de L
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspensis
parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la
José Cardel Nte. 1, ol. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-3
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convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo §3 de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mdas adelante
se sefialan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo pdrrafo de esta cldusula “El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademads
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave,
en los términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de 24 meses la calidad de las obras ejecutadas, "El
Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento)
del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de
la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento”
que comunigue a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua. ’
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los s
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los frabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista”) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que fiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento™.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacién de pagar todas
las firmas para la préroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
“El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningdn motivo procederd a la ejecucion
de los trabaijos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZIO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de
los trabaijos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los frabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes @ la
fecha de su recepcioén, determinando el nUmero de dias que a su juicio debe compren§er
la prérroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.
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En caso de que el niUmero de dias que deba comprender la proroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sehalado para la ejecucidn de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que
"E| Contratista” incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento™
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contratfo.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizaciéon
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y emores, ademds de responder de los danos y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista™ a no ceder, fraspasar, enagjenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVill de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
1 hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los frabajos ejecutados que ampara cada estimacion, corpo
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control. M

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento" recibird
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado §e ajuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de o ejecutado hagta la fecha
de la suspensién. \\
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C).- Cuando de comUn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el parafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “H
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los frabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, éste pagard los frabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los frabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para elfcumplimiento
del contrato.

José Cardel NT}L/—\‘
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacion anticipada, con el fin de que se evalie y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion comrespondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademas, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
cldusula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentaciéon que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualguier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20} dias habiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion dg~"El

Contratista”.
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: Af ‘

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse alo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipwado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento’
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D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardacter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabagjos.

).- Si “El Contratista" realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacién de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacién confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista™.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento
del que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los frabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescision, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN .
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contratfo, “Eh H. Ayuntamiento”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo Wue la obra mal
rcciéno £58

ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la com
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refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid reailizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicaciéon de las sanciones estipuladas,
no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalaciéon permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccion “Hl
contrafista” estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas convencionales sefaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento™ para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o
entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente
los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento”
asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El
Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a "“El Contratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asenténdolo en la “BitGcora de Obra™.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a redlizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccion,

autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi .
como las licencias de alineacién y nimero oficial o en su defectoy, documento de
untamiento”

Col. Centro, Cafdel, Antigua, Veracruz. . \
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los fribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesién, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 14:00 horas del dia 13 de Noviembre de 2019
lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
C.P. Jose Cruz ng“unez Sanchez Lic. Olivia Melchor Colorado
“Testigos™
Tesorero Municipal - Director de ras Publicas

I.G.E. Aridna Morales rq. y {o Carlog Reyes
Vazquez Brejon.
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Contralor Municipal

.P. Ale\ﬁmdro Cordoba
Dominguez

“E| Contratista”

C. Carlos Mario Correa Flores.
Representante Legal
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