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MODALIDAD DE CONTRATO:
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FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CALLE FLORES MAGON ENTRE LORENZO
BARCELATA Y BENITO JUAREZ

JOSE CARDEL
$1°038,840.6%
$ 166.214.51
$1'205,055.20
$ 361.516.56

02 DE NOVIEMBRE DE 2020

23 DE DICIEMBRE DE 2020

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

MAS CONCKET CONSTRUCCIONES Y
CONCRETOS S.A. DEC.V.

POZA RICA No. 24 FRACCIONAMIENTO LAS
HUASTECAS, POZA RICA DE HIDALGO, VER. C.P.
93294

MCC190529LR3
7821618384

FISM-2020

por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
Empresa: “MAS CONCKET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S.A. DEC.V." ensu caracter de

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran

representante legal al €. MIGUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ quienes, en lo sucesivo, se les
denominara “El Municipio” y “El Contratista” respectivamente de conformidad con las

Declaraciones y Clausulas si

ientes:

Tel. (296) 96 21-325
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DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contfrato.

B). - Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segin el caso, autorizd la inversion correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) para el
ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-FISM-IR-2020300160002; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica
y econdémica el dia 26 de Octubre de 2020 y el acto donde "El H. Ayuntamiento™ emite el
fallo de adjudicacion el dia 29 de Octubre de 2020, por presentar la propuesta econémica
solvente mds baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas
que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra
deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios
unitarios y que se anexan al confrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel No. 1 Col. Centro, José Cardel,
Veracruz, C.P. 91680 teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 mismo que senala para los
fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Conftratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar

de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se /

refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en POZA RICA No. 24 FRACCIONAMIENTO LAS
HUASTECAS, POIA RICA DE HIDALGO, VER. C.P. 93294 mismo que sefiala para fodos los fines y
efectos legales de este contrato.

D).- Que cuem‘o con la copomdod juridica, técnicg vy financiera para con’rrotor y obllgorse

La Anfigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdanica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demdas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenide de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormencrizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefia empleo, cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempefarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el confrafista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MCCI190529LR3
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.LM.S.S F7944077104
REGISTRO INFONAVIT F7944077104
REGISTRO SEFIPLAN 0029591

l1.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardacter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente confrato, ademdas de la
descripcién pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejgcucién de la obra.

a Anfigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contfrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

_ CLAusuLAS.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "“El H. Ayuntamiento" encomienda a "El Contratista” los
trabajos consistentes en: “AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FLORES MAGON
ENTRE LORENZO BARCELATA Y BENITO JUAREZ" y este se obliga a redlizarla hasta su total
terminacion, de conformidad con las normas de construccidn vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrafo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$1°038,840.469 (Un millén treinta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos 69/100 M.N.) mas
$166,214.51 (Ciento sesenta y seis mil doscientos catorce pesos 51/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un fotal de $1,205,055.20 (Un
millén doscientos cinco mil cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.) e incluye la remuneracion
y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los
frabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el
presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor
de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién - \
XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz |/ )
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de </ ,)
orden econémico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud \-\—/
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mds de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. ' 0
Ayuntamiento” a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direcciéon de o
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidn que 'ﬁ‘,

proceda.

1%
/.(f.ﬁf"
A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion /Z )
soporte para la revision y ajuste de costos, acompanando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales ===
siguientes a la publicacién de los indices aplicables,al mes correspondiente. Si el ajuste e

determinard en el mismo plazo, con base ep-to~dpcumentacion comprobatoria

justifique dentro de los sesenta dias natupdles sig entes a_gue el confratista
=

Cardef A a, Veracruz. ,/!rel. (296) 96 21-325
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debidamente el agjuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en
caso conftrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacioén solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion
de los tfrabajos. La autorizaciéon del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentaciéon y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que
prevalezcan al momento de la presentaciéon y apertura de las proposiciones y no podran
modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presento. El o los importes de ajustes de costos deberan
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este confrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cuales quiera de los siguientes
procedimientos:

l. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

cantfidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes ,@

7
lil. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en ¥\§/

que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo \ o
podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen , y;f 4
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la L’
proporcion de intervenciéon de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de i//_’f

construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |.

Para los procedimientos senalados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de |
Direccién de Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mism
dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de ddstos directos a que nos referimos se

sujetard a lo siguiente: -
José Ca ,el»NQa.l, Col. Centro, Cardel, Mg-ﬁ‘ (296) 96 21-325
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l. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el confrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el corespondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

IIl. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento" procederdan a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
SU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan frabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de qjuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aguel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAIO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 52
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 02 de Noviembre de 2020 y a concluirlas el dia 23 de Diciembre
de 2020 ajustndose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento" se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en qu
deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permi
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadame

Col. Centro, Cordel Le
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y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitGcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan ufilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la
cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de frabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanfo a responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contfra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contfrato, que importa la
cantidad de: $361,516.56 (Trescientos sesenta y un mil quinientos dieciséis pesos 56/100
M.N.) obligadndose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en
el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi
como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista”
dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el articulo §3 de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién El procedimiento de amortizacién del anficipo consistira
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacién final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respec
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracr
Ilgnacio de la Llave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista”

se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo per amortizar de los anficipos, en un

término no mayor de 20 dias naturales, contados a partif del dia que le sea comunicada la

rescision, para lo cual se le reconocerdn los materigles.dbe tenga en obra o en proceso de

José CardelNtg.], _Col. Centro, Cardel, Me.
/)
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adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacién
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan ufilizarse en la
obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los frabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibird la factura y
la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso
el "H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias calendario desde que se
vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de

este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se

considerardn los volimenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados tfotalimente

terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme alos precios unitarios

pactados. Dichas estimaciones serén presentadas por “El Contratista” a la residencia de

supervision, que “El H. Ayuntamiento" deberd establecer para tal efecto, dentro de los /_\\

cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean’ ) () 3\
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para ,
que “El H. Ayuntamiento” inicie su frdmite de pago. El contratista cubrird a “El H. S~
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las \

estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspecciéon -~ }
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios AN
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, A

ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como " 7
aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de _,5’*'

reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendrd un plazo de
60(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion
o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamaciéon correspondiente. Por el simp
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivam
aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se frate y sin derecho a
reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucién de las obras se realice de acuerdo con las egpecificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respegto a la obra readlizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrugeichés que estime pertinente. “El H.

José Cardel Col. Centro, Cardel, La A 6) 96 21-325
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Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacidn, o bien, optar por la rescision del contfrato conforme se establece en la
clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materiq, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de "El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y ofra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
confrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante
se sefnalan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo pdrrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave ademas
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion

mexicana legalmente autorizada para operar en la RepUblica Mexicana. Concluidas las /\
N

los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otfra

obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de ,,h%

responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Q\b/

PUblicas vy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos senalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras
ejecutadas, "El Contratista" deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%

= : y v
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos / ‘U
para su reparacion y/o adecuaciéon de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha v”’i,
fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a faver de p

la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija
los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir
de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la mismar

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declar
expresas de la institucion gue la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este confrcﬁgﬂ

- 96) 96 21-325
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
frabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia
quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha préroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subconfraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la instifucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento™.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion de pagar todas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberédndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable Ia
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Enfrega-Recepcion de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda,
"El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardan incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucion
de los trabajos fuera del catdalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZIO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de cas
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensio
los trabajos, éste podrda gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio d
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad?
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H.|Ayuntamiento” resolvera sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinfe dias naturales siguientes a la

fe., Col.Centro,  Cardel, Lo An 96) 96 21-325
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fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender
la préorroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el niUmero de dias que deba comprender la proroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sehalado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Sila solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerara que
"El Contratista” incurrid en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicardn las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que

los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del

presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de

conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacién

de todas y cada una de las partes del trabagjo se efectlen a safisfaccion de “El H.

Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los

materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los dafios y

perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.

Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el

cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha

garantia no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista”

se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion

alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, fraspasar, engjenarode

alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del

presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes

o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por L/

escrito por parte de “El H. Ayuntamiento" en los términos del articulo 39 fraccién XVIIl de la

Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio i \

de la Llave. - W
\

)

Asimismo "El Contratista” estG de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los frabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "El H. Ayuntamiento” recibiré
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard
al conftratista el valor de la obra recibida.

96) 96 21-325
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B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aqguellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pdrrafo precedente, levanténdose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de "“El
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las canfidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Sialrecibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcioén.

La recepcion de las obras vy la liquidacién de su importe se efectuardn sin perjuicio de las S
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos A My
de este contrato. “N\
Vi
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra %‘/
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los frabajos j/r

contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrifo a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recupep
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se reldcio

directamente con el presente contrato, el cual podrd on’rinuc:r produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

suspension.

Col. Centro, Cardel,
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Si los trabajos han de confinuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del confrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista"”, la solicitud
de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los frabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este confrato.

En caso de no ser aceptada la mocidon de terminacion anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalaciéon permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los frabajos encomendados en la
clausula primera de este confrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”

podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interes

general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, /ﬂa
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados N
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones q{ lC)
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las v
obligaciones que se estipulan en el presente confrato, sin responsabilidad para “El H.

Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo \,
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo. \ F
(O
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del }{’
contrato, la decisién se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones 4’ d
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles g

contados a partir de la fecha en que reciba la noftificacién de rescision, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento™ que dictar resolucion diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El
Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

96 21-325
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B).- Si “El Contratista" suspende injustificadamente los frabagjos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse alo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de
caracter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizaciéon de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la -
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcicne a “El Contratista”. ]

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las \
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos \
aplicables. - P

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las %
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrda optar entre exigir el cumplimiento " /
del que se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato. )

/
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento”  /
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de frabagjos ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de nofificaciéon de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conform
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos qu
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” figne el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondientg dentro de los diez dias hdbiles

v
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siguientes de la fecha de recepcion de la nofificacion motivo de rescision, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista" ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte intfegrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nimero de meses transcurridos desde |la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencidn o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a fitulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso forfuito, fuerza mayor o cualquier
ofra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra y cuando los frabagjos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccion “El
contratista" estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los drganos ejecutores. Las penas convencionales senaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. TratGndose de pagos en exceso que haya
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds los
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o
entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente
los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabagjos extraordinafios
incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Confratista" por “El H. Ayuntamiento”
asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de lajfecha en que se asiente, "El
Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentér el andlisis de costo de dichos
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trabajos, “El H. Ayuntamiento" comunicard a “El Contratista" la autorizaciéon para iniciar los
trabajos extraordinarios asentdndolo en la "Bitadcora de Obra".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a readlizar los tradmites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecuciéon de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de dlineacion y numero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesidn, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 horas del dia 30 del mes de Octubre de
2020 lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
70| i/ |
C.P. Jose Cruz Lalyenez Sanchez Lic. Olivig-Melchor Colorado
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“El Contratista”
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C. Miguel Alejandro Villa Pérez.
Representante Legal
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