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H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-24-2020300160009

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS
CALLES ANTONIO MELLA Y CUAUHTEMOC ENTRE
ANTONIO MELLA Y RODRIGUEZ CLARA DE LA
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE CD.

UBICACION:
IMPORTE:
I.V.A:

TOTAL:
ANTICIPO 30%:
FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

NO. DE R.F.C.:
TELEFONO:
FONDO O PROGRAMA AL

CARDEL, VER.
JOSE CARDEL

$1°218,618.14
$194,978.90
$1°413,597.04
$424,079.11
26 DE OCTUBRE DE 2020
23 DE DICIEMBRE DE 2020
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
COMERCIALIZADORA ALMARIS.A.DEC.V. /
AV. XANA LOTE 8, MZ. 2, LOCAL X, COLONIA
LAS BAJADAS, VERACRUZ, VER. C.P. 21726
CAL2004013D8
228 3155007

FISM-2020

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sanchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte |la
Empresa: “COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V. “ en su cardacter de representante legal
la C. NATALIA MARIA RIVERO ALVARADO quienes, en lo sucesivo, se les dgnominara “El
Municipio” y “El Contratista”" respectivamente de conformidad con las laraciones vy
Cldusulas siguientes: /D

N C,,;./

Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96,21-325
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DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B). - Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente confrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizd la inversion correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) para el
ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-FISM-IR-2020300160009; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica
y econémica el dia 19 de Octubre de 2020 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el
fallo de adjudicacién el dia 22 de Octubre de 2020, por presentar la propuesta econémica
solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y economicas
que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra
deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios
unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel No. 1 Col. Centro, José Cardel,
Veracruz, C.P. 91480 teléfonos (296) 9621325; 6220306, 9620022 mismo que sefala para los
fines y efectos legales de este confrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en AV. XANA LOTE 8, MZ. 9, LOCAL X, COLONIA LAS
BAJADAS, VERACRUZ, VER. C.P. 1726 mismo que senala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratdy y obligarse
a la ejecucién de los trabajos objeto de este contfrato y cuenta ademds,

organizaciéon y mano de obra especializada para ello.
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E).- Que conoce el contenido vy los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, infegran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios comrespondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecucidon de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempena empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenarlo, con la formalizacion del confrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el confratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAL2004013D8
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S G0671478107 -~
REGISTRO INFONAWVIT G0671478107
REGISTRO SEFIPLAN 0035991

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardacter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripcion pormencrizada de la Obra, proyectios, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal donde se

registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayunfamiento” encomienda a "El Confrafista” los
trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES ANTONIO MELLA
Y CUAUHTEMOC ENTRE ANTONIO MELLA Y RODRIGUEZ CLARA DE LA COLONIA LUIS DONALDO
COLOSIO DE CD. CARDEL, VER." y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacion, de
conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos
gue forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$17218,618.14 (Un millén doscientos dieciocho mil seiscientos dieciocho pesos 14/100 M.N.)
mas $194,978.90 (Ciento noventa y cuatro mil novecientos setenta y ocho pesos 90/100
M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $1°413,597.04
(Un millén cuatrocientos trece mil quinientos noventa y siete pesos 04/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a "Bl Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, la ufilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Confratista”. Esta cantidad sélo podra
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segin lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por
la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de
ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXV de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mds de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento' a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el andlisis comrespondiente para acordar el aumento o reduccion que
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion
soporte para la revision y ajuste de costos, acompafando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondienté,. Si el ajuste es a
la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obr licas quien lo
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determinard en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifigue dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucidn que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
por lo gue no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran
modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presento. El o los importes de qjustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cuales quiera de los siguientes
procedimientos:

l. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obfener el gjuste;

Il. La revisidbn de un grupo de precios unitarios, que mulfiplicados por sus comrespondientes
cantidades de frabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

lil. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen

en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la |

proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccidn, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccioén .

rén responsables
conducto de la

Para los procedimientos sefalados en las fracciones | y II, los contratistas s
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento”
Direccion de Obras PUblicas los revise, en su caso solicite correcci
dictamine lo procedente.

José Cardel Nte.1,  Col. Centro,—,
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La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

l. Los gjustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los frabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el confrato o, en caso de existir atraso no
imputable al confratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicadndose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
sU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de aqjuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aguel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZIO DE EJECUCION.- "El Contratista" ejecutard los trabajos en un plazo de 59
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 26 de Octubre de 2020 y a concluirlas el dia 23 de Diciembre
de 2020 qjustdndose al calendario de frabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, d un répresentante técnico

ardel,  La Anfigua, Veraghuz. Te ‘_,,:.-“"'-"~
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SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "El Contratista” se obliga a establece icipadomenfe ala
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permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitGcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la
cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualgquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
gue ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $424,079.11(Cuatrocientos veinticuatro mil setenta y nueve pesos 11/100
M.N.) obligdndose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en
el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones vy, en su caso, para
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi
como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista”
dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el atraso en la entrega del anficipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo

dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. | M

El procedimiento de amortizacién El procedimiento de amortizaciéon del anticipo consistirad N
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formilen por trabagjos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debieéndose quuid el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos estabtagidos al respecto

Ignacio de la Llave.
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Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista”
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacidén
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y
la poliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso
el “H. Ayuntamiento” lo nofificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacién. Si "El Contratista”" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

En caso de gue "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prorroga para el pago de credito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se
vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contfrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
consideraran los volUmenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento" deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes senalado, se incorporardn en la siguiente estimacion para
que “El H. Ayuntamiento” inicie su trdmite de pago. El contratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién
y control, de conformidad con el Articulo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones,
ni la liquidacién de estimacion final aungue hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, fendrd un plazo de
40(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectiyado la estimacion
o la ligquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiefte. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamaciéon de “El Contratista”, se considerar§ definitivamente

|, La Antigua, Ver?w{

reclamacion.

José Cardel Nte.1, Col. Centro, ——,
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra redlizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma
convenida, sin que esfo sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
cldusula decimoguinta de este confrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demdas disposiciones administrativas en Ia
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este confrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de |a suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante
se senalan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si franscurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademds
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses |a calidad de las obras
ejecutadas, "El Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de
la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija
los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo dg\dos anos a partir
de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard porlescrito a “El H.

N
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuverdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedard automdaticamente prorogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el confratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista™) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere |a fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion de pagar todas
las firmas para la préroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el confrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mads tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdan
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucion
de los trabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista"”, llegare a prod
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considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcidn, determinando el nUmero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefalado para la ejecuciéon de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo §9 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sila solicitud se presenta extemporadneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista" incurric en mora durante el tiempo de la suspensiéon y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabagjo se efectien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los danos vy
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a ferceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista"”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tfenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabagjos ejecutados que ampare este confrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los teérminos del articulo 39 fraccion XVIIl de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como

derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y conftrol.
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo rgcibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayun'r iento" recibird
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su fofalidgy y hayan_sic

ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo pédran Iig
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:
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A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento", en este caso se liquidard
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se djuste a lo
pactado. En este caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard
en la forma que las partes convengan, con base en los frabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” |a terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos v dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de |la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de |la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liguidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabagjos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras v la liquidacion de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd r

suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos /\
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a M '
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas. \_)

hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. /
- . - /‘
Cuando se determine la suspension de la obra por causas im
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos
siempre que éstos sean razongkles, estén debidamente comprobadoes

José Cardel Nte.1, Col. Centro, del, La Antigua, Veracruz.
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directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademdas, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedaran bagjo la custodia de este Ultimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante |la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del

contrato, la decisidon se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones /

que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles
contados a partir de la fecha en que reciba la nofificacion de rescision, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion giez (10) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de conteskacion de "El
Contratista”.
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, €ste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito senale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista”" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no gjustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estfipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de
caracter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los frabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesiéon de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las //’
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumpl|m|ento/
del que se senala en la clausula vigesima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se oforgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales

berd preverse el ;
os conforme al
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en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. "El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcidn de la notificacidon motivo de rescision, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este confrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nuUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retenciéon o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobaciéon
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe

se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,

por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas,

no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier

otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”

hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra vy cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluaciéon para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion

a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la

obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los gue el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccién “El
contratista” estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas convencionales sefaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir

el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que haya n
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los /) |/ '
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso - \_/'
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha

en que se pongan efectivamente las canfidades a disposicion de la dependencia o
entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con

lo senalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el confratista deberd reponer totalmente

los conceptos y volimenes deficientes. \

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos fextraordinarios no

José Cardel Nte.1,

Col. Ce
)
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asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “El
Contratista" dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabajos, "El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista™ la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentdndolo en la "Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a redlizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecucién de la obra, v de uso del suelo, asf
como las licencias de alineacion y niumero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento™.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLIC ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los fribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesion, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 horas del dia 23 del mes de Octubre de
2020 lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
C.P. Jose Cruz Lagu'n;'z Sanchez Lic. Olivia Melchof Colorado

SFT596) B 21-325

José Cardel Nte.1, Col. Centro,

Cardel,
= _
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“Testigos"
Tesorero Municipal Director de Obras PUblicas
Npzen?
I.G.E. Ariana ﬁorclles
Vazquez
ipal
yz./ Alejandro Cordoba
Dominguez
“El Contratista”
fo B
C. Natalia Mdria Rivero Alvarado.
Representante Legal
José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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