CONTRATO DE OBRA

MAN-FISM-IR-2020300160013
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA CALZADA INCLUYE ASFALTO

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2020

MUNICIPIO DE

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO:

C-28-2020300160013

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA
COLONIA CALZIADA INCLUYE ASFALTO

LA ANTIGUA

T |

UBICACION: JOSE CARDEL
IMPORTE: $17°411,563.94
ILV.A: $225,850.23
TOTAL: $1°637,414.17
ANTICIPO 30%: $491,224.25

02 DE NOVIEMBRE DE 2020
23 DE DICIEMBRE DE 2020
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
LEONILA DE JESUS SANCHEZ MONTERO

FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:
MODALIDAD DE CONTRATO:
CONTRATISTA:

DOMICILIO: CIRCUNVALACION MZ. 56 L.5 SANTA ROSA,
VER. C.P. 91480
NO. DER.F.C.: SAML840205U26
TELEFONO: 2969621664
FONDO O PROGRAMA AL FISM-2020

QUE PERTENECE:

Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su fitular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la otra parte la
Empresa: “LEONILA DE JESUS SANCHEZ MONTERO" en su cardcter de representante legal al
C. LEONILA DE JESUS SANCHEZ MONTERO quienes, en lo sucesivo, se les denominara “El
Municipio” y “El Contratista” respectivamente de conformidad con las Declaraciones y
Clausulas siguientes:

José Cardel Nte. 1, Col. Centro,
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demdas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion puUblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripciéon pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, as
como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempena empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenarlo, con la formalizacién del contrato comrespondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el contratfista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G) .- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SAML840205U26
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.LM.S.S F1911166107
REGISTRO INFONAVIT F1911166107
REGISTRO SEFIPLAN 0022501

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) .- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la
descripcion pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.
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DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B). - Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizd la inversién correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) para el
ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del concurso
No. MAN-FISM-IR-2020300160013; Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica
y econémica el dia 26 de Octubre de 2020 y el acto donde “El H. Ayuntamiento™ emite el
fallo de adjudicacion el dia 29 de Octubre de 2020, por presentar la propuesta econémica
solvente mds baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas
gue garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra
deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios
unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel No. 1 Col. Centro, José Cardel,
Veracruz, C.P. 91480 teléfonos (294) 9621325; 96220306, 9620022 mismo que senala para los
fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona Fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en CIRCUNVALACION MZ. 56 L. 5 SANTA ROSA, VER.
C.P. 91480 mismo que senala para todos los fines y efectos legales de este contfrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademdas, con la tecnologia,
organizaciéon y mano de obra especializada para ello.
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) vy de la Ley Orgdanica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contfrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este confrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento" encomienda a "El Confratista” los
trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA CALIADA
INCLUYE ASFALTO" y este se obliga a realizarla hasta su fotal terminacion, de conformidad
con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi
como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Elimporte del presente contrato es por la cantidad de
$17411,563.94 (Un millén cuatrocientos once mil quinientos sesenta y tres pesos 94/100 M.N.)
mas $225,850.23 (Doscientos veinticinco mil ochocientos cincuenta pesos 23/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $17637,414.17 (Un
millén seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos catorce pesos 17/100 M.N.) € incluye |a
remuneracion y pago total a "Bl Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra
ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por
la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de
ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de
orden econdémico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento" a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccidon de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion gue
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion
soporte para la revision y ajuste de costos, acompanando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a
la baja, serd el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicc quien lo
determinard en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobaiole, que lo

Tel. (296
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justifigue dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los gjustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberdincluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
por lo que no se requerird la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdan ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran
modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presento. El o los importes de ajustes de costos deberdan
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cuales quiera de los siguientes
procedimientos:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contfrato para obtener el gjuste;

II. La revisidbn de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
del importe total del contrato, y

ll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcion de intervenciéon de los insumos ni su forma de mediciéon durante el proceso de
construccion, podrdn solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los confratistas seran responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la
Direccién de Obras PUblicas los revise, en su caso solicite correcciones a los\mismos, y
dictamine lo procedente.
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La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
sujetard a lo siguiente:

l. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
puUblicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de |la tasa de interés que el contratista haya considerado en
sU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, eéstos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los frabajos en un plazo de 52
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 02 de Noviembre de 2020 y a concluirlas el dia 23 de Diciembre
de 2020 ajustdndose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

ente ala
e técnico

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "“El Contratista” se obliga a establecer anticipada
iniciacion de los trabajos. en el sitio de realizacion de los mismos, a un representa
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permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El Contratista”
v “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcera sélo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto aresponder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su confra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos "El H. Ayuntamiento” otforgard un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de: $491,224.25 (Cuatrocientos noventa y un mil doscientos veinticuatro pesos
25/100 M.N.) obligdndose "EI Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos:
construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones vy,
en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y producciéon de materiales de construccion, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demdas insumos. "El
Contratista" dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo
de adjudicacion, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no enfrega la garantia del anticipo
denftro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas de| Estado de Veracryz de
Ignacio de la Liave. 2 ‘
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Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratfista”
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un
término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la factura y
la poliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso
el “H. Ayuntamiento” lo nofificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calculardn sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se
vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO .- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de

este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios

pactados. Dichas estimaciones serén presentadas por “El Contratista™ a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto, dentro de los

cuatro dias hdabiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefalado, se incorporardn en la siguiente estimacion para

que “El H. Ayuntamiento" inicie su framite de pago. El contratfista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion

y control, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, \

ni la liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como  / ‘uj”"
aceptacién de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de p
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” /
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidacion, tendra un plazo de .jf
40(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacign ) 4

o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el sime /
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivame e
aceptada por él la estimacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulte e
reclamacion.

., Col. Centro, Cardel, ,I_._qﬁptiguc, Veracruz. Tel. (29¢] 96 21-326
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se redlice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H.
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension
parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
cldusula decimogquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento", equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante
se sefalan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si franscurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos §3 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepciéon formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras
ejecutadas, "El Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza deberd ser otorgada por instituciéon mexicana debidamente autorizada y a favor de
la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija
los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir
de la fecha de entfrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H.
Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

. __ Col. Centro, Cordel,/tﬁfﬁﬂguo. Veracruz. Tel. (296) 96 2
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A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun
convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este confrato, su vigencia
quedard automdaticamente prorogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” o haya autorizado, de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista”™) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que fiene a su cargo con motivo
del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion de pagar todas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicaciéon
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento™ que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda,
"El Contfratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endosc debe presentarse a mds tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y
asentarlo en la bitdcora de obra. N

p

s

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn {
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucion ¢
de los trabaijos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio Q/
unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

_‘_jfii('

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de cas
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de
los trabajos, éste podrd gestionar una ampliaciéon del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, co
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo
José Cardel N Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-3
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considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nUmero de dias que a su juicio debe comprender
la prérroga, que deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la préroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo senalado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha préroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista” incurrid en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y frabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes del frabagjo se efectien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de |os
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los dafos y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista™ a no ceder, traspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVl de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento" recibja
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan si
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cal
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

\
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A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este caso la recepcidon parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista" notificara a “El H. Ayuntamiento” la ferminacion de los frabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidn normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, denfro del plazo que
establece el articulo 7 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pdrrafo precedente, levantdndose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liguidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimaciéon final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgada por
“El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcién de las obras y la liquidacién de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a /\
"El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

“

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que 1/ A
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.
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directamente con el presente confrato, el cual podra contfinuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del confrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras se podrd presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacion anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademas, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este confrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminaciéon anticipada del contrato, se deberd
obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento™ suministre a "El
Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
cldusula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo. quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interes
general o cuando “El Contratista”™ contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision se comunicard por escritc a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias hdabiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificaciéon de rescision, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias
hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de
Contratista”.

Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) §
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, &ste no inicia o reanuda los trabajos objefo
del contrato en la fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los tfrabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse alo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de frabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de
cardcter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del confrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de
fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente contfrato, o cuando aun
presentdndolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contfrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento
del que se sefnala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales

programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equi
Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96/21-325 /
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en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el numero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas,
no se tomardan en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otfra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
haré al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra y cuando los trabagjos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la
reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de una deductiva en proporcion
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso forfuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El
contratista" estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas

anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir -

el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso gue haya
recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los

intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso [/

en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o
entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo sefalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente
los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios| no
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asentandolo en la “Bitadcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, "Bl
Contratista” dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabajos, “El H. Ayuntamiento" comunicard a “El Contratista" la autorizacién para iniciar los
trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitdcora de Obra".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento”
se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion,
autorizaciones y permisos que demande la ejecuciéon de la obra, y de uso del suelo, asi
como las licencias de dlineacién y numero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLIC ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe emor, dolo o lesidon, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 horas del dia 30 del mes de Octubre de
2020 lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”

Sindico Unico Municipal
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C.P. Jose Cruz Lagunez Sanchez Lic. Olivia Melchor Colorado

Presidente Municipal Constitucional
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“Testigos”
Tesorero Municipal Director de ®bras PUblicas
P fgjf# k
="
I.G.E. Ariana Morales
Vazquez
Cont
p '\,‘
— =
L.C‘ﬁlejg:dro Cordoba
/ Dominguez
“El Contratista”
S
C. Leonila de JesUs Sdnchez Montero.
Representante Legal
José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325

Pagina 17 de 17

e




