CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS
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LA ANTIGUA
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H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO:

C-19-2020300160107

DESCRIPCION DE LA OBRA:

UBICACION:
IMPORTE:
LV.A:

TOTAL:
ANTICIPO 30%:
FECHA DE INICIO:
FECHAR DE TERMINO:

MODALIDAD DE CONTRATO:

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

NO. DE R.F.C.:
TELEFONO:

FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:

CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN LA
LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS

JOSE INGENIEROS
$631,200.01
$100,992.00
$732,192.01
$219,657.60
01 OCTUBRE DE 2020
09 DICIEMBRE DE 2020
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONSTRUCTORES RIANO S.A. DE C.V.
AV. 20 DE NOVIEMBRE, ORIENTE No. 270 INT.2
COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER.
CRIB20904%Y6

(228) 8171231

FORTAMUN-2020

\
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran

iU

por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz

Sdanchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
Empresa: “CONSTRUCTORES RIANO S.A. DE C.V." en su cardcter de representante legal al C.
ALFONSO RIANO MORALES quienes, en lo sucesivo, se les denominara “El Municipio™ y “El
Contratista” respectivamente de conformidad con las Declaraciones y. Clausulas siguientes:
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DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Arficulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley
Orgdanica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica y patrimonios propios. y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversion correspondiente,
misma que proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN) para el ejercicio 2020.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del
procedimiento No. MAN-FORTAMUN-IR-2020300160107; Celebrado el acto de apertura de
la propuesta economica el dia 23 de Septiembre de 2020 y el acto donde "El H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 28 de Septiembre de 2020, por
presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y economicas que garantfizan la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato y que la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo
consistente en: planos, especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto
y andlisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en José Cardel Nte. No. 1 Col. Centro, José Cardel
Veracruz, C.P. 91680 teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 de la ciudad de, mismo
que senala para los fines y efectos legales de este contrato.

IIl.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la
cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar
de nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder,
en beneficio de la nacidon mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en AV. 20 DE NOVIEMBRE, ORIENTE No. 270 INT.2
COL. CENTRO, C.P. 91000, XALAPA, VER., mismo que sefnala para fodos los fines y efectos legales
de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, tecnica y financiera para contrgtar y obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto ge este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra espefializada para ello.
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de |a
administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenocrizada de |la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, asi
como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempena empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempenarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en terminos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CRIB09049Yé
REGISTRO PATRONAL ANTE EL ILM.S.S F542288510
REGISTRO INFONAVIT F542288510
REGISTRO SEFIPLAN 0003753

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con fodas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de Cardcter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este confrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contfrato, ademds de la
descripcion pormencrizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y
particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro
de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legalien donde se
registran todos los actos relacionados cen la ejecucion de la obra.
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D).- Se obligan en los terminos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de |la Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento" encomienda a "El Conftratista” los
trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE JOSE
INGENIEROS" y este se obliga a redlizarla hasta su total terminacién, de conformidad con
las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban redlizarse los trabajos, asi
como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$631,200.01 (Seiscientos treinta y un mil doscientos pesos 01/100 M.N.) mas $100,992.00
(Cien mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) correspondientes al impuesto al
valor agregado, lo que da un total de $732,192.01 (Setecientos treinta y dos mil ciento
noventa y dos pesos 01/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista”
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso,
el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El
Contratista". Esta cantidad sélo podrd ser rebasada previo convenio adicional que al
respecto acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los frabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de |la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contfrato ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el mismo pero que de hecho vy sin dolo, culpa, o ineptitud
de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento" a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccion de
Obras Publicas el andlisis comespondiente para acordar el aumento o reduccion gue
proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacion
soporte para la revision y ajuste de costos, acompanando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a
la baja, serd el Ayuntamiento por medio e la Direccién de ObraspPublicas quien lo
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debidamente el gjuste de costos, deberd emitir por oficio la resoluciéon gue proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd comao no
presentada la solicitud de qgjuste de costos.

Elreconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago
de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizaciéon
de los tfrabajos. La autorizacion del gjuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucidén que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
por lo gue no se requerird la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran
de base para el cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que
prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran
modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion
y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. El o los importes de ajustes de costos deberdn
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisidon de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento
delimporte total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento"” fenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el gjuste respectivo
podrd determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de
construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion I.

Para los procedimientos senalados en las fracciones | y I, los contratistas seran responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la
Direccion de Obras Publicas los revise, en caso solicite correcciones a los mismos, y
dictamine lo procedente.
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I. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir afraso no
imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los frabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicdndose el Ultimo factor que se haya
autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el
contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en
suU proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos
se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aguel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 70
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 3 dias después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 01 de Octubre de 2020 y a concluirlas el dia 09 de Diciembre
de 2020 qjustdndose al calendario de frabajo que presento en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- "“El Contratista” se oblig
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion d
permanente de construccion, el cual deberd ten
decisiones en_ }
reserva elderecho su ageptacion, el cual podrd ejercer en todefiemiy
José Cardel Nte.1, _ @tro .. Cardel,
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establecer anticipadamente ala
s mismos, a un répresentante técnico
un poder amplio y s iciente para tomar
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y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de
control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a fraves de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de
los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan ufilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la
cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,
la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto aresponder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H.
Ayuntamiento” en relacion con dichos frabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un
anticipo por el 30% (Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la
cantfidad de: $219,657.60 (Doscientos diecinueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos
60/100 M.N.) obligadndose "EI Contratista" a ufilizarlos en los siguientes conceptos:
construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones vy,
en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y producciéon de materiales de construccion, la
adquisicién de equipos gque se instalen permanentemente en la obra y demds insumos. "El
Contratista" dentro de los quince dias hdbiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo
de adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentaciéon de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de
las estimaciones que se formulen por frabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetaGndose
a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Conftratista”
se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” etsaldo por amortizar de los anticipos, en un
Termmo no mayor de 20 dias paturales, confados a partir del dia que le sea comunicada la
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correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de
los trabaijos.

Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibird la factura y
la poliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso
el “H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos
Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se
vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se
considerardn los volUmenes de obra, framos o etapas de conceptos ejecutados totalmente
terminados, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporardan en la siguiente estimaciéon para
que “EI H. Ayuntamiento” inicie su framite de pago. El confratista cubrird a “El H.
Ayuntamiento” y éste retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Nj las estimaciones,
ni la liguidaciéon de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista”
estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién, tendrd un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion
o la liguidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara definitivamente
aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior
reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el
derecho de constatar a fravés de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucién de las obras se redlice de acuerdo- las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencig de las estimac)
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parcial o total de las obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista”
para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
clausula decimoguinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hdbiles
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de |la suscripcion del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento", equivalente al 100% (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones gque el presente
contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante
se sefalan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo pdrrafo de esta cldusula "El Contratista’ no ha otorgado
la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad de la
propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademads
podrd optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las
obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedard obligado a responder de
los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una
fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras
ejecutadas, "El Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10%
(diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos
para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha
fianza deberd ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de
la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y confinuard vigente hasta que "El Contratista” corrija
los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos aios a partir
de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escritc a “El H.
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en gque sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de confrato.
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convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
guedard automdaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o esperaq,
debiendo en todo caso el confratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, préroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de
acuverdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo
del presente contfrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligaciéon de pagar fodas
las firmas para la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion
escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable |a
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de
la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda,
"El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez
por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-
“El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia
de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y
asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn
obligatorias para ambas partes "El Contratista” por ningun motivo procedera a la ejecucion
de los trabaijos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio
unitario de tales conceptos y se asiente en bitGcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de
los trabajos, éste podrd gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la redlizacion de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolverd sobre
la procedencia de la solicitud dentro de un zo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcid terminando el nprfero de dias que a su juiciojdebe comprender
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En caso de que el niumero de dias que deba comprender la préroga considerada
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefalado para la ejecucion de la
obra, deberd formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el articulo §9 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que
"El Contratista" incurrid en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las
sanciones correspondientes al afraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento”
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de
conceptosy las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los danos y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H.
Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia oforgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los danos y perjuicios causados. "El Contratista”
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo. sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, fraspasar, enajenar o de
alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por
escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVIll de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como
derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento" recibird
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdan llevarse al cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara
al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuer uspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
ratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
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C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidarda
en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
decimonovena, en este caso larecepcion parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” |a terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de
las situaciones previstas en el pdrrafo precedente, levantandose al efecto el acta
respectiva, y se procederd a formular la liquidaciéon que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liguidacién o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse,
se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir
de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuardn sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos
de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrd
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a
"El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez gue hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, denfro del
cual se establezcan los nuevos plazos, cos monto de las fianzas para el cumplimiento
del conirato.

José Cardel Nte.l, 6l Centro, arde
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de
las obras se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que se evalUe y en su caso se aprueben los trabajos
realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos
estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera
obtener de la autoridad judicial la declaratoria comrespondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El
Contratista" c que éste adquiera para destfinarlos a los frabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este dltimo, quien se
obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o
adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podrd, en cualguier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés
general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lllave y demds disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H.
Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
miIsmao.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste dentfro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias
hdabiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrifo de contestacion de "El
Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, €ste no inicia o reanuda los frabajos objeto
del confrato en la fecha en que por escrito senale “El H. Ayuntamiento”.

José Cardel
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C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el afraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardacter labeoral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los frabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y
supervision de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista" realiza cesidon de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de
fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualguiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del que se senala en la clausula vigésima del presente contrato.,

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabagjos ejecutados aun no liguidados, hasta que se oforgue el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales
siguientes a la fecha de notfificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse
por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcién de la nofificacion motivo de rescision, para lo cual
deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PRO

RAMA Y PAGOS EN
tratadas conforme al
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programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento”
comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se
refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 5% (cinco por ciento) multiplicado por
el nuUmero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciaciéon de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencidon o devolucion que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo esfipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicard en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento”
hard al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la
calidad de la obra y cuando los trabagjos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcidn
a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la
obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas,
volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al
proyecto ejecutivo, de construcciéon o arquitectdnico, en el momento de la deteccidén "El
contratista" estard obligado a reponer de inmediato la fotalidad de las deficiencias
detectadas y sustentadas por los organos ejecutores. Las penas convencionales senaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdindose de pagos en exceso que haya
recibido el confratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantfidades a disposicion de la dependencia o
entfidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con
lo senalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente
los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los frabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a "El Conftratista” por “El H. Ayuntamiento"
asentdndolo en la "Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en gque se asiente, "El
Contratista" dispone de 5 (cinco) dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos
trabajos, "El H. Ayuntamiento” comunicarda a “El Confratista” la autorizacion para iniciar los
trabajos extraordinarios asentdndolo en la "Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.-
se obliga a realizar Ios trdmites necesario para ob’rener los perm
outonzamones

“El H. Ayuntamiento”
n0s de construccion,
uso del suelo, asi
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como las licencias de alineacion y numero oficial o en su defecto, documento de
excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento™.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLIC ABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
qgue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los fribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores téerminos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesidon, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas
causas y previa lectura del mismo, siendo las 13:00 horas del dia 29 del mes de Septiembre
de 2020 lo ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”

Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal

i) I,

C.P. Jose Cruz\ioéﬁ{ez Sanchez Lic. Olivia M&tchor Colorado
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“Testigos”
Tesorero Municipal Director de
I.G.E. Ariana Morales rﬁ Ve Catlos Reyes
Vazquez Breton.

//c Aldjandro Cordoba
Domlnguez

“El Contratista”

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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