CONTRATO DE OBRA
MAN-HIDROCARBUROS-IR-2020300160304

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE NICOLAS
BLANCO"

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2020

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-25-2020300160304

DESCRIPCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE
LA COMUNIDAD DE NICOLAS BLANCO" ©

UBICACION: NICOLAS BLANCO
IMPORTE: $845,885.04
I.V.A: $ 135,341.61
TOTAL: $981,226.65
ANTICIPO 30%: $294,368.00
FECHA DE INICIO: 26 DE OCTUBRE DE 2020
FECHAR DE TERMINO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GREYBAR S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AV. 2 DE ABRIL No. 1409 INT. 1, FRACCIONAMIENTO REFORMA,
VERACRUZ, VER., C.P. 91919
NO. DE R.F.C.: CGR1407146X5
TELEFONO: 2099374942 .
FONDO O PROGRAMA AL QUE HIDROCARBUROS 2020
PERTENECE:

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su titular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sanchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
Empresa: CONSTRUCTORA GREYBAR S.A DE C.V." en su cardcter de representante legal a la
C. Arturo Alcocer Ruiz quienes, en lo sucesivo, se les denominara "El Municipio” y “El
Contratista” respectivamente de conformidad con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

. L_—//”
José Cardel Nte.l, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tely (296) 96 21-325
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Declaraciones
. ElH. Ayuntamiento Declara:

A). Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de
la Ley Orgdanica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta
con persondlidad juridica y patrimonio propios, y que por lo tanfo tiene capacidad legal
para celebrar este contfrato.

B). Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente confrato, El
Consejo de Desarrollo Municipal o El Cabildo segin el caso autorizd la inversion
correspondiente, misma gue proviene del Fondo para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas 2020.

C). Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del
concurso No. MAN-HIDROCARBUROS-IR-2020300140304; Celebrado el acto de apertura de
la propuesta técnica y econdmica el dia 20 de Octubre de 2020 y el acto donde "El H.
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 22 de Octubre de 2020, por presentar
la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabagjos objeto del presente
contrato y que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutive consistente en:
planos, especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de
precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D). Que fiene establecido su domicilio José Cardel No. 1 Col. Centro, José Cardel,
Veracruz, C.P. 91480, teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 misma que senala para los
fines y efectos legales para este contrato.

E). Que estd facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con lo
establecido por los Articulos 36 fraccién VI, 37 fraccion |l de la Ley Organica del Municipio
Libre.

Il. El Contratista Declara:

A). “El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguir consideradndose como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho drivodo de este contrato.
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B). Que la perscna moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad
con la cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

C). Que tiene establecido su domicilio fiscal en AV. 2 DE ABRIL No. 1409 INT. 1,
FRACCIONAMIENTO REFORMA, VERACRUZ, VER., C.P. 21919 mismo que senala para todos |los
fines y efectos legales de este contrato.

D). Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y
obligarse a la ejecucidén de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la
tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

E). Que conoce el contenido y los requisitos que establecen Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vy la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion pUblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que,
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programa y los
presupuestos correspondientes, asi como las demds normas que regulan la ejecucion de los
frabajos.

F). Que hainspeccionado debidamente elsitio de la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

G). Que cuenta con los siguientes registro y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CGR1407146X5
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S F3026340106
REGISTRO INFONAVIT F3026340106
REGISTRO SEFIPLAN 0021388

lll. Las partes declaran que: @V_,/

A). Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes,
Reglas y Reglamentos Mexicanos de Cardcter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los

Trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su
incumplimiento.

. . \ . »
B). Convienen en considerar como anexos del presente ontrato ademds de la o
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especifi§qaciones, programas y ﬁh

Cardel, La Antigua, Veragruz. Jek 3 / A
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los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y
todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C). Convienen en aceptar a la bitacora de obra como el instrumento legal en
donde se registran todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra. De acuerdo a
lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, es obligatorio el uso de la bitdcora en cada uno de los
contratos de obras y servicios celebrados, los Ayuntamientos deberdn utilizarla como una
herramienta de control, por lo que se establecerd en el contrato que serd el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los trabagjos, en el cual se registraran los
asuntos y eventos que se presenten durante la ejecucion de los frabajos, incluyendo los
pagos que se generen en cumplimiento al contrato, por lo que servird como documento
legal para el ejercicio del recurso.

La Bitacora convencional deberd estar conformada con hojas foliadas donde se realizan
anotaciones relacionadas con la obra por parte del representante designado por el
Ayuntamiento (residente) y el representante del contratista (superintendente de
construccion o de servicios), deberd contar con al menos original y dos copias. Las hojas
originales de la bitdcora deberdn integrarse en el expediente técnico de la obra, una copia
para el contratista, una copia para el contratista y una copia para el residente como lo
establece el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

D). Se obliga en los términos de este confrato y del contenido de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado Libre y Soberano de Veracruz, y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, de las reglas, acuerdos y demdas
disposiciones legales que rigen la confratacion, ejecucion y cumplimiento del presente
contrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este conftrato,
conviene en ejecutarse al contenido de las siguientes:

Cldusulas

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” los trabajos
consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE
LA COMUNIDAD DE NICOLAS BLANCO" y este se obliga a readlizarla hasta su total
terminacion, de conformidad a las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos
técnicos, documentos que conforman parte integrante de este contrato.

Segunda.- Monto del Contrato.- el importe del presente contrato es la cantidad de:
$845,885.04 (Ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochen
M. N.) mdas $135,341.61 (Ciento treinta y cinco mil trescientos cuare

100
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M.N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $981,226.45
(Novecientos ochenta y un mil doscientos veintiséis pesos 65/100 M.N.), cantidad que “El
Contratista” recibird por parte del “El Municipio” y que tendrd la obligacién de facturar.

Se incluye la remuneracion y el pago total a “El Contratista" por fodos los gastos directos e
indirectos que originen los frabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”.

Esta cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el articulo 59 Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas; que enuncia: "Los entes publicos podran, dentro del programa de
inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
lo contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las obras, mediante
convenios siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto,
se deberd celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes al respecto de
las nuevas condiciones, en los términos de la presente ley".

Este convenio adicional deberd ser autorizado por el titular del ente publico. Dichas
modificaciones no podrdn en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato criginal, ni convertirse
para eludir en cualguier forma el cumplimiento de |a Ley.

Tercera:- Ajustes de Costos:- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39, numeral
XXV, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas
de orden econdmico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los frabajos
aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

A tal efecto "El Contratista" presentard de preferencia y por escrito su solicitud revision y
ajuste de costos, acompanando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un
plazo que no excederd de veinte dias hdbiles siguientes a la fecha de publicacién en el
Diario Oficial de la Federacién por la Secretaria de Desarrollo Administrativo (SECODAM) de
los relativos de precios aplicables al gjuste de costos que solicite o presente a "El Municipio”,
en el mismo tiempo una solicitud de prérroga debidamente sustentada.

Con base a la solicitud que presente “El Contratista” a “El Municipio” llevara a cabo @
71

los estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia de/
gue dicha solicitud se sujetara a lo siguiente:

1. Los ajustes se calculardn para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha
en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto
de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, procederd el qjuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutargonforme al programa -~ \
originalmente pactado. \
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2. Llos incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados
con base en los relativos publicados por SECODAM. Cuando los relatfivos que requiera el
contratista” o "El Municipio” no se encuentren dentro de los publicados, “El Municipio”
procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen utilizando los lineamientos y
metodologia expedida por la mencionada Secretaria.

3. Los Precios Unitarios del contrato permanecerdan vigentes hasta la terminacion
de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este
contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta.

4. En un plazo no mayor a veinte dias calendario, a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, “El Municipio”, de considerar procedente la peticion del
contratista y después de haber evaluados los razonamientos y elementos probatorios que este
haya presentado, ajustara los precios unitarios.

5. Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios
unitarios, se les deducird el porcentaje del anficipo otorgado, hasta que este no haya sido
amortizado en su totalidad

Cuarta.- Plazo_de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a proporcionar y aperturar la
bitdcora de obra que serd entregada a "El Municipio”. Del mismo modo se obliga a iniciar
las obras materia de este contrato a mdas tardar tres dias calendario después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 26 de Octubre de 2020 y finalizarlos el dia 14 de Diciembre de
2020 con un periodo de ejecucion de 50 dias naturales, gjustandose al calendario de
trabajo que elabore, el cual deberd ser aprobado previamente por "El Municipio”,
debiendo el contratista pagar a la propia contratante por cada dia de atraso en que
incurra la terminacion y entrega de |las obras el 5 al millar sobre el costo de los trabajos no

ejecutado, por causas que le sean imputables. i -\

f

Quinta.- Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos. “El Municipio” se \_/
obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Sexta.- Inicio _de los Trabajos- “EIl Contratista” se obliga a establecer _
anticipadamente a la iniciacién de los frabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a /l/
un representante técnico permanente de construccién, el cual deperd tener un poder \
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contrato “El H. Ayuntamiento' se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer
en todo fiempo.

“El Municipio" y “El Contratista” se comprometen a utilizar la Bitadcora de Obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecuciéon de la obra. “El
Municipio” a fravés de su representante técnico verificara los avances, calidad,
cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la
ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara
las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones,
revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes.

“El Municipio” y “El Contratista”" aceptan a ufilizar la bitadcora de Obra solo para los
fines anteriores, la cual deberd tener sus hoja foliadas y las firmas de su representante
técnico registradas, la custodia de la bitadcora deberd quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra y estar a disposicion en cualquier momento, de ambas
partes.

Séptima.- Relaciones Laborales.- “El Contratista” como empresario y patréon del
personal que ocupa con motivo de los frabajos materia de este contrato sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo
tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su
contra o en contra" El Municipio”" en relacién con dichos trabgjos. Igualmente se
compromete a cubrir las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social que le correspondan
y las obligaciones fiscales derivadas del presente contrato.

Octava: Anticipo.- Para el inicio de los trabajos “El Municipio” otorgara un Anticipo
por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad
de: $ 294,348.00 (Doscientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100
m. n.) obligédndose “El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: Construccion en
el sitio de los trabajos, de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos: asi
como para la compra y producciéon de materiales de construccion, la adquisiciéon de
equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos.

“El Contratista” dentro de los quince dias hdbiles siguientes al dia en que se reciba copia
del fallo de adjudicacion, deberd presentar la garantia del anficipo, con el objeto de que
“El Municipio” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garantia de los frabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Artficulo 58
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo
serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de gjecuciéon pactado y
formalizar mediante convenio la nueva fecha de los frabajos; si “El Confratista” no entrega

José Card INTe.l,/Col/,
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la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por frabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion
final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto porla Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato “El
Contratista” se obliga a reingresar a “El Municipio” el saldo por amortizar de los anficipos,
en un término de 20 dias naturales, contado a partir del dia que se le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerd los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante Ia exhibicion de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sea de calidad requerida y puedan ufilizarse en la obra y
“El Contratista” se comprometa a por escrito a entregarlos en el sitioc de ejecucion de los
trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibird la Factura
y la Pdliza de Fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en
cuyo caso el “El Municipio” lo notificard por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelaciéon. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorio legales.

En caso de que el contratista no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serdigual a la establecida por la ley de ingresos
de la federacién en los casos de préorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dia calendario
desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan la cantidad a disposicion
del “El Municipio”.

Novena.- Forma de Pago.- “El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se
consideraran los volUmenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus
conceptos, en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “el contratista” a la residencia de
supervision, que “El Municipio” deberd establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias
hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
el término antes senalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El
Municipio” inicie su trdmite de pago.

El contratista cubrird a “El Municipio” y este retendra el cinco al millar sobre el

importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule gl contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articylo 65, parrafo V de

Cardel, La Antigua, Veracruz
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la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz.

Ni las estimaciones, ni liquidaciéon de estimacién final aunque hayan sido pagadas,
se consideran como aceptacion de la obra, pues “El Municipio” se reserva expresamente
el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si “El
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidacion, tendrd un plazo
de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liguidacién, para hacer por escrito la reclamaciéon correspondiente. Por
simple tfranscurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara
definitivamente aceptada por el la estimacién o liquidacion de que se trate y sin derecho
a ulterior reclamacion.

Décima: Supervision de las Obras.- “El Municipio” tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de la
obra se redlice de acuerdo con las especificaciones contfratadas; de comprobar la
procedencia de las estimaciones periddicas respecto a la obra realizada, y de comunicar
a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El Municipio” a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto

sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su ferminacion, o bien,
optar por la rescision del contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de
este confrato.

Décima primera: Garantia— “El Contratista” se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, y demas disposiciones administrativas
en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“El Contratista” presentara ante el "H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias
hdbiles siguientes a la fecha del fallo del concurso, y anfes de la suscripcion del presente
contrato, una fianza a favor de la tesoreria de “El Municipio”, equivalente al 100 % (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y ofra de cumplimiento por el 10 % (diez por ciento), del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el articulo 53 fraccién
| de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas.

Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante
se sefalan, no se legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno.

Si franscurrido el plazo a que se refiere en segundo parrafo de esta cldusula “El
Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El Municipio” hard efectiva la garantia
de seriedad de la propuesta del concurso y ademdads podrd optar por no formalizar dicho
confrato.

José Cardel Nte.1,
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La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar
en La Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “El
Contratista” quedara obligado a responder de los defecto que resulten en la misma, de lo
errores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en la que hubiere incurridos de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos senalados en el Contrato y en el
Cadigo Civil para el Estado de Veracruz en materia del fuero comun, otorgando una fianza
que garantice durante un plazo de veinticuatro meses |la calidad de la obras ejecutadas,
“El Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente del 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberad ser otorgada por institucién mexicana debidamente

Autorizada y a favor de la tesoreria del H. Ayuntamiento y continuara vigente hasta que “El
Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plazo de dos afos a partir de la fecha de la entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito al “"El Municipio” que comunigue a la institucion
afianzadora la cancelaciéon de la misma.

La pdliza que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue:

A). Se expida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La
Antigua.

B). Que la fianza se otorgue en los té&rminos de este contrato.

C). Que el caso de que se prorroga el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado
algiun convenio adicional a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga
o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza
en términos del convenio adicional prorroga o espera acordados.

D). Que fianza asegure la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontrate, siempre que “El Municipio” lo haya
autorizado de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E). Que La Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los /

Articulo 95, 95 BIS y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

F). Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista™) el
debido cumplimiento y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con
motivo del presente contrato e incluso para garantizar el page de lo indebido
que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El
Municipio”.

G). Que entanto no se libere la fianza “El Contratista” tendra la gbligacion de pagar

/
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comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio” que asi lo
indigue.

H). Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable |a
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el acta de entrega-
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

1). Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que
pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo en lo establecido en la
clausula segunda, "“El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de
cumplimiento por el 10 % (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, dicho endoso deberd presentarse a mas tardar a la
fecha de firma del citado convenio.

Décima segunda.- Modificaciones de Los Planos Especificaciones y Programas.- “El
Municipio” podrd modificar el Proyecto, especificaciones y programas, materia de este
confrato, mediante comunicado escrito al representante legal de “El Contratista” vy
asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto
del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucidn de los trabajos fuera del
catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
conceptos vy se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

Décima tercera.- Ampliacion del Plazo de Ejecucién.- si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista” llegare a producirse la suspension de
los frabajos, este podrd gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurrirdn tales eventos.

“El Municipio" resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando él nUmero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada |

procedente rebase el 15 % (quince por ciento) del plazo senalado para la ejecucion de la
obra deberd formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz.

Si la solicitud se presenta extemporadneamente o resulta improcedente se
considerard “El Contratista” incurrido en mora durante el tiempo de la suspensidon y se le
aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjujcio de que “El
Municipio” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente conyato.

José Cardel Nte.1, Col. Centro

.

el, La Antigua, Veracruz.
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Décima cuarta.- Responsabilidades del Contratista.— “El Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajo de objeto
del presente contrato cumplan con las normas de la calidad establecidas en el catdlogo
de conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la
realizaciéon de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiuen a satisfaccion de “El
Municipio”, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo de los defectos y errores, ademas de responder de los dafos vy
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al “El
Municipio” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. “El Contratista”

se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello.

Asimismo “El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones
se le hagan las siguientes deducciones:

A). El 5% al milar del monto de los frabagjos ejecutados que ampara cada
estimacidn, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B). La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

Décima Quinta.-Recepcion de la Obra y Lliguidaciones.- “El Municipio” recibird las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse a cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A). Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se qjuste
a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara al
contratista el valor de la obra recibida.

B). Cuando “El Municipio" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste alo
pactado. En este caso pagara al "el contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C). Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar | /\\

por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra se reciba, se liquidaraen () \
la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados. y

la clausula
nicipio”, el

D). Cuando “El Municipio" rescinda el confrato en los términos d
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El
que liguidara el importe de los frabajos que decida recibir.

ardel, |,Lc: Antigua, Veracruz. @2 6)
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E). "“El Contratista” nofificara a “El Municipio” |la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y esta verificara que estén debidamente concluidos dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se
refieren los incisos anteriores se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo
que establezca el Articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz, de la fecha en que se presente, algunas de las situaciones previstas
en el pdrrafo precedente, levantdndose al efecto el acta respectiva, y se procederd
formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieran
responsabilidades comprobadas para con “El Municipio” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgada por “El
Contratista."”

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de
resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo
acordado, a partir de la fecha recepcion.

Décimo sexta.—- Suspension Temporal del Contrato.— “El Municipio” podrd suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”,
donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
qgue hayan desparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El
Municipio", este pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relaciones
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desparecido las causas que motivaron la dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el

cumplimiento del contrato. Z N )

Décima séptima.- Terminacion Anticipada.- De presentarse causas de fuerza mayor ~__ -
o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras por parte de “El Contratista" este deberd presentar ante “El Municipio” la solicitud
de terminacién anticipada, con el fin de que este evalué y en su caso apruebe los trabajos
realizados, procediendo este a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademdads si es el caso, pagaran los gastos no recuperables, §empre que estos \
sean razonables, esten debidamente comprobados y soportado i -
directamente con la obra objeto de este contrato.

José Cardel Nte.1, Col. Cen/go . Cardel, La Antigua, Veracruz.




CONTRATO DE OBRA
MAN-HIDROCARBUROS-IR-2020300160304

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE NICOLAS
BLANCO"

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2020

En caso de no ser aceptada la mocion de termino anficipada, “El Contratista”
deberd obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Décima octava.- Materiales vy Equipo de Instalacion Permanente.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El
Contratista” o que este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la
clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se
Obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados
o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

Décima novena.- Rescision Administrativa del Contrato.- “El Municipio” podrd, en
cualguier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contfrato por causas de
interés general o cuando "El Contratista” confravenga las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras publicas para el estado
libre y soberano de Veracruz-Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia;
asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulen en el
presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de aplicar
las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescision administrativa del
contrato, la decision se comunicara por escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que este dentro del término de veinte (20) dias hdabiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescision , manifieste lo que
a su derecho convenga, teniendo “El Municipio” que dictar resolucién diez (10) dias hdbiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista”.

Son causas de rescision, las que a continuacién se sefalan:

A). Sipor causasimputables a “El Contratista”, este no inicia o reanuda los trabajos
objeto del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El Municipio”.

B). Si"“El Contratista” suspende injustificadamente los trabagjos o se niega a reparar

o reponer alguna parte de ellos, que “El Municipio” hubiera rechazado por

defectuosos, por no gjustarse a lo convenido.

C). Si“El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El Municipio”.

D). Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El
Municipio” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los frabajos
en el plazo estipulado.

E). Si"“El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y depAGy prestaciones de
caracter laboral a sus frabajadores.

_ Cardel, | jLaAntigua, Veracruz.
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F). Si"El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de
quiebra.

G). Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El
Municipio”.

H). Si"“El Contratista” no proporciona a "El Municipio” y las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1). Si"El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorizacion de “El Municipio”.

J). Si "el contratista” no presenta oportunamente a "El Municipio"” las pdlizas de
fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o
cuando aun presentandolas, estas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K). La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacion confidencial que “El Municipio” proporciones a “El Contratista".

L). Engeneral, porincumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contfrato y sus anexos y de las leyes y
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de "El Contratista” de cualquiera
de las estipulaciones del contrato, "El Municipio” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

Vigésima.- Procedimiento de Rescision.- En caso de rescision “El Municipio”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de ftrabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
cormrespondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales

Siguientes a la fecha de nofificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobre costo de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras
responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho
de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los
diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo de r&-scisién,’{y[\’\/(7

para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales que considere. (

S—
Vigésima primera.- Sanciones por Incumplimiento al Programa.- A fin de constatar
que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que
es parte integrante de este contrato, “El Municipio” comparara mensugimente el avance \
de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd porre ;\\ ealizada. /,j

José Cardel Nte.1,  Col. Centro, Cardel, |/ La Antigua, Veracr
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Si como consecuencia de la comparacion a la gue se refiere el parrafo anterior el
avance de las obras es menor que lo que debio realizarse, “El Municipio”, procederd a
hacer la retencion del 5% (cinco por ciento), multiplicado por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por
lo tanto, mensualmente se hard la retencidon o devolucion que corresponda, a fin de que la
retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara en beneficio del erario de “El Municipio” a titulo de pena convencional, por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “El Contratista”.

Para determinarse las retenciones y, en su caso la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza
mayor o cualquier otra no imputable a “El Contratista”, ya que es tal supuesto "El Municipio”
hard al programa las modificaciones relativas.

“El Municipio” verificara también la calidad de la obra y cuando los frabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacién para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion
de una deductiva en proporcién alas deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo
en la siguiente estimacion. Sise determina la reposicidn, se aplicara una retencién del valor
de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverd si “El Contratista” cumple a
satisfaccion con los trabajos confratados. Las penas convencionales senaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El Municipio”, para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Vigésima segunda: Trabagjos Extraordinarios.- Los trabajos extraordinarios no incluidos
en este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El Municipio” asentandolo en la
bitdcora de obra, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5
(cinco) dias hdbiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido
en el procedimiento de aqjuste de costos estipulado en la clausula tercera y en la
normatividad gque al respecto exista.

“El Municipio" comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”.

Vigésima tercera: Otras Obligaciones de "El Municipic” .- “El Municipio” se obliga a
redlizar los tradmites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias
de dlineacién y niumero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos
tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El Municipio”.

Vigésima cuarta: Legislacion Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccion.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto dg este contrato, a
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todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas disposiciones administrativas que sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y
debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que la
integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, obligandose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 hrs. del dia 23 del mes
de Octubre de 2020 lo ratifican y firman de conformidad.
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Contralor Municipal
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L.C/Alejahdro-Cordoba

Dominguez

“El Contratista”
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c. Arturo Alcocer Ruiz.
Representante Legal
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