CONTRATO DE OBRA
MAN-HIDROCARBUROS-IR-2020300160305

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE 15 DE MAYO Y 13 DE
AGOSTO DE LA COLONIA PROGRESO”

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020

H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA

CONTRATO INTERNO: C-29-20203001460305
DESCRIPCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 10 DE MAYO
ENTRE 15 DE MAYO Y 13 DE AGOSTO DE LA COLONIA PROGRESO"
UBICACION: JOSE CARDEL
IMPORTE: $ 664,938.34
L.V.A: $ 106,390.13
TOTAL: $771,328.47
ANTICIPO 30%: $ 231398.54
FECHA DE INICIO: 10 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHAR DE TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATISTA: ERNESTO UTRERA GUZIMAN
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 58 COL. CENTRO, URSULO GALVAN,
VER., C.P. 91667
NO. DER.F.C.: UEGESB011278HA
TELEFONO: 2965931182
FONDO O PROGRAMA AL QUE HIDROCARBUROS 2020
PERTENECE:

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran
por una parte el Honorable Ayuntamiento de La Antigua, Ver., Municipio del mismo nombre,
representado por su fitular el Presidente Municipal Constitucional C. José Cruz Lagunéz
Sdnchez, asi como la Sindica Unica Lic. Olivia Melchor Colorado y por la ofra parte la
Empresa: ERNESTO UTRERA GUZIMAN en su cardcter de representante legal a el mismo, C.
Ernesto Utrera Guzmdn quienes, en lo sucesivo, se les denominara “El Municipio” v “El
Contratista" respectivamente de conformidad con las Declaraciones y Cldausulas siguientes:

José Cardel Nte.1, Col. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.
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Declaraciones
.  ElH. Ayuntamiento Declara:

A). Que de conformidad con lo establecido en el Arficulo 2, Segundo Parrafo, de
la Ley Orgdanica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entfidad, cuenta
con personalidad juridica y patrimonio propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal
para celebrar este contrato.

B). Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, El
Consejo de Desarrollo Municipal o El Cabildo segin el caso autorizd la inversiéon
correspondiente, misma que proviene del Fondo para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos en Regiones Maritimas 2020.

C). Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del
concurso No. MAN-HIDROCARBUROS-IR-2020300160305; Celebrado el acto de apertura de
la propuesta técnica y econémica el dia 04 de Diciembre de 2020 y el acto donde "El H. .
Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 08 de Diciembre de 2020, por presentar
la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones _
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente )
contrato y que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutive consistente en: \ VQ

planos, especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de
precios unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D). Que tiene establecido su domicilio José Cardel No. 1 Col. Centro, José Cardel,
Veracruz, C.P. 91680, teléfonos (296) 9621325; 96220306, 9620022 misma que sefala para los m
fines y efectos legales para este contrato.

Mg ot

E). Que esta facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con lo
establecido por los Articulos 36 fracciéon VI, 37 fraccién Il de la Ley Orgdnica del Municipio
Libre.

Il. El Contratista Declara:

A). “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si ll
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C). Que tiene establecido su domicilio fiscal en VENUSTIANO CARRANZA No. 58 COL.
CENTRO, URSULO GALVAN, VER., C.P. 91647 mismo que sefnala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

D). Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para conftratar y
obligarse a la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la
tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

E). Que conoce el contenido y los requisitos que establecen Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que,
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programa y los
presupuestos correspondientes, asi como las demds normas que regulan la ejecucion de los
trabajos.

F). Que hainspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

G). Que cuenta con los siguientes registro y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES UEGES8011278HA
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.LM.S.S G0511160105
REGISTRO INFONAVIT G0511140105
REGISTRO SEFIPLAN 0028570

lll. Las partes declaran que:

A). Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes,
Reglas y Reglamentos Mexicanos de Cardcter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los ZA

Trabajos amparados por este confrato y a responder en lo que corresponda por su
incumplimiento.

B). Convienen en considerar como anexos del presente contrato ademds

los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los tr
todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del

Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96
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C). Convienen en aceptar a la bitdcora de obra como el instrumento legal en
donde se registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra. De acuerdo a
lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, es obligatorio el uso de la bitdcora en cada uno de los
contratos de obras y servicios celebrados, los Ayuntamientos deberdn utilizarla como una
herramienta de control, por lo que se establecerd en el contrato que serd el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los trabajos, en el cual se registrardn los
asuntos y eventos que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, incluyendo los
pagos que se generen en cumplimiento al contrato, por lo que servird como documento
legal para el ejercicio del recurso.

La Bitdcora convencional deberd estar conformada con hojas foliadas donde se realizan
anotaciones relacionadas con la obra por parte del representante designado por el
Ayuntamiento (residente) y el representante del contratfista (superintendente de
consfruccion o de servicios), deberd contar con al menos original y dos copias. Las hojas
originales de la bitdcora deberan integrarse en el expediente técnico de la obra, una copia
para el contratista, una copia para el contratista y una copia para el residente como lo
establece el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

D). Se obliga en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado Libre y Soberano de Veracruz, y la Ley
Orgdnica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, de las reglas, acuerdos y demds
disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente
contfrato. Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato,
conviene en ejecutarse al contenido de las siguientes:

Cldusulas

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” los trabajos
consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 10 DE MAYO
ENTRE 15 DE MAYO Y 13 DE AGOSTO DE LA COLONIA PROGRESO" y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, de conformidad a las normas de construccién vigentes
en el lugar donde deban redlizarse los frabajos, asi como las especificaciones contenidas
en los anexos técnicos, documentos que conforman parte integrante de este contrato.

Segunda.- Monto del Confrato.- el importe del presente contrato es la cantidad d
$664,938.34 (Seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos 34/100 M. N.
mas $106,390.13 (Ciento seis mil trescientos noventa pesos 13/100 M.N.) correspondiente
impuesto al valor agregado, lo que da un fotal de $771,328.47 (Setecientos setenta y
trescientos veintiocho pesos 47/100 M.N.), cantidad que "El Contratista” recibird por par
"“El Municipio” y que tendrd la obligacion de facturar.

.1, Col.Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-
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Se incluye la remuneracion y el pago total a “El Contratista” por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”.

Esta canfidad solo podrd ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes, segun lo establecido en el articulo 59 Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas; que enuncia: “Los entes pdblicos podran, dentro del programa de
inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
lo contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las obras, mediante
convenios siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original.

Silas modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el proyecto,
se deberd celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes al respecto de
las nuevas condiciones, en los términos de la presente ley™.

Este convenio adicional deberd ser autorizado por el fitular del ente publico. Dichas
modificaciones no podrdn en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convertirse
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Tercera:- Ajustes de Costos:- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39, numeral
XXIV, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas
de orden econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos
aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

A tal efecto "El Contratista” presentard de preferencia y por escrito su solicitud revision y
ajuste de costos, acompanando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un
plazo que no excederd de veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién en el
Diario Oficial de la Federacion por la Secretaria de Desarrollo Administrativo (SECODAM) de
los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite o presente a “El Municipio”,
en el mismo tiempo una solicitud de prérroga debidamente sustentada.

Con base a la solicifud que presente “El Contratista™ a “El Municipio” llevara a cabo
los estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticién, en la inteligencia de
que dicha solicitud se sujetara a lo siguiente:

1. Los ajustes se calculardn para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha
en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto
de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato
0, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calcula
con base en los relativos publicados por SECODAM. Cuando los relativos que requier
contratista” o “El Munjcipio" no se encuentren dentro de los publicados, “El Muni

José Cordwa.-l\ |. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. [296) 96 21-325
Pagin




CONTRATO DE OBRA
MAN-HIDROCARBUROS-IR-2020300160305

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE 15 DE MAYO Y 13 DE
AGOSTO DE LA COLONIA PROGRESO"

- T .

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020

procederd a calcularlos conforme a los precios que investiguen utilizando los lineamientos y
metodologia expedida por la mencionada Secretaria.

3. Los Precios Unitarios del contrato permanecerdn vigentes hasta la terminacion
de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este
confrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés
propuesta.

4. En un plazo no mayor a veinte dias calendario, a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, “El Municipio”, de considerar procedente la peticiéon del
conftratista y después de haber evaluados los razonamientos y elementos probatorios que este
haya presentado, ajustara los precios unitarios.

5. Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios
unitarios, se les deducird el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido
amortizado en su totalidad

Cuarta.- Plazo_de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a proporcionar y aperturar la
bitdcora de obra que serd entregada a "El Municipio”. Del mismo modo se obliga a iniciar
las obras materia de este confrato a mas tardar tres dias calendario después de la firma del
mismo iniciando estos el dia 10 de Diciembre de 2020 y finalizarlos el dia 30 de Diciembre de
2020 con un periodo de ejecucion de 21 dias naturales, ajustdndose al calendario de \
frabajo que elabore, el cual deberd ser aprobado previamente por “El Municipio”,
debiendo el contrafista pagar a la propia contratante por cada dia de atfraso en que
incurra la terminacion y entrega de las obras el 5 al millar sobre el costo de los trabajos no
ejecutado, por causas que le sean imputables.

7

obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y demds N s
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

Quinta.- Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos. “El Municipio” se @

Sexta.- Inicio de los Trabgjos.- "EIl Contratista” se obliga a establecer
antficipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de redlizacion de los mismos, a

un representante técnico permanente de construccién, el cual deberd tener un poder \
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este -
contrato “El H. Ayuntamiento" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer /

en todo tiempo.
“El Municipio” y “El Contratista” se comprometen a utilizar la Bitdcora de Obra cgmo
instrumento de confrgly a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la ob

José Cardel Nf}l,/’" tro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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Municipio” a fravés de su representante técnico verificara los avances, calidad,
cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la
ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara
las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones,
revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes.

“El Municipio” y “El Contratista” aceptan a utilizar la bitdcora de Obra solo para los
fines anteriores, la cual deberd tener sus hoja foliadas y las firmas de su representante
técnico registradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra y estar a disposicién en cualquier momento, de ambas
partes.

Séptima.- Relaciones Laborales.- “El Contratista” como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de frabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo
tanto a responder de todas las reclamaciones que sus frabajadores presentasen en su
contra o en contra” El Municipio” en relacion con dichos trabajos. Igualmente se
compromete a cubrir las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social que le correspondan
y las obligaciones fiscales derivadas del presente contrato.

Octava: Anticipo.- Para el inicio de los trabajos “El Municipio” otorgara un Anticipo
por el 30% (treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad
de: $ 231,398.54 (Doscientos treinta y un mil frescientos noventa y ocho pesos 54/100 m. n.)
obligadndose “El Contratista™ a utilizarlos en los siguientes conceptos: Construccién en el sitio
de los trabajos, de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos
de fraslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para
la compra y producciéon de materiales de consfruccién, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente en la obra y demads insumos.

“El Contratista” dentro de los quince dias hdbiles siguientes al dia en que se reciba copia
del fallo de adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que
“El Municipio” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el Articulo 58
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo A
serad motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecuciéon pactado y

formalizar mediante convenio la nueva fecha de los trabajos; si “El Contratista” no entrega

la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la _/

fecha de inicio de la obra.
El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deduef

José Cardel Nte.l, . @entro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto porla Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
lgnacio de la Liave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato “El
Contratista” se obliga a reingresar a “El Municipio” el saldo por amortizar de los anfticipos,
en un término de 20 dias naturales, contado a partir del dia que se le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconocerd los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, mediante |la exhibicién de la documentacién
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sea de calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y
“El Contratista” se comprometa a por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

Una vez acordado el anficipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibird la Factura
y la Péliza de Fianza correspondiente para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en
cuyo caso el “El Municipio” lo notificarad por escrito a la institucion afianzadora para su
cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro
de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorio legales.

En caso de que el contratista no reintegre el saldo por amortizar deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos
de la federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dia calendario
desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan la cantidad a disposicién
del “El Municipio”.

Novena.- Forma de Pago.- “El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de
este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se
consideraran los volumenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus
conceptos, en el periodo que comprenda cada estimaciéon conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “el contratista” a la residencia de
supervision, que “El Municipio” deberd establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias
habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en w
el término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El '
Municipio” inicie su framite de pago.

El contratista cubrird a “El Municipio” y este retendrd el cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65, parrafo V de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz.

Ni las estimaciones, ni liquidacién de estimacion final aungue hayan sido pagadas, /

se consideran como aceptacion de la obra, pues “El Municipio” se reserva expresame
el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos.
Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liguidacién, tendrd un ' A~ :
ColyCentro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-32 3 7
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de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamaciéon correspondiente. Por
simple franscurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerara
definitivamente aceptada por el la estimacidn o liquidaciéon de que se frate y sin derecho
a ulterior reclamacion.

Décima: Supervision de las Obras.- “El Municipio” fendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a fravés de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de la
obra se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la
procedencia de las estimaciones periddicas respecto a la obra readlizada, y de comunicar
a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El Municipio” a su
libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto

sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien,
optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de
este contrato.

Décima primera: Garantia.— “El Contratista” se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, y demdas disposiciones administrativas
en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“El Contratista” presentara ante el "H. Ayuntamiento” denfro de los quince dias
habiles siguientes a la fecha del fallo del concurso, y antes de la suscripcion del presente
contrato, una fianza a favor de la tesoreria de “El Municipio”, equivalente al 100 % (cien por
ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimiento por el 10 % (diez por ciento), del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente

confrato impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el articulo 53 froccién//_\
f )

| de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas.

Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante
se sehalan, no se legitimara el confrato y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere en segundo pdarrafo de esta clausula “El
Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El Municipio” hard efectiva la garantia
de seriedad de la propuesta del concurso y ademds podrd optar por no formalizar dicho
confrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar
en La Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “El
Contratista” quedara obligado a responder de los defecto que resulten en la misma, de lo
errores y vicios ocultos y de cualguier otfra responsabilidad en la que hubiere incurridos de
acuerdo al Arficulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, en los términos sefalados en el Contrato y en €l
%

Cédigo Civil para el Estado de Veracruz en materia del fuero comun, otorgando una fianza

que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de la obras ejecut
José Cardel N’re.l./_Col. Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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“El Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente del 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza
deberd ser otorgada por instituciéon mexicana debidamente

Autorizada y a favor de la tesoreria del H. Ayuntamiento y continuara vigente hasta que “El
Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de la entrega de Ia obra, “El
Contratista” solicitara por escrito al “El Municipio” que comunique a la institucion
afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la oforgue:

A). Se expida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de La
Antigua.

B). Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C). Que el caso de que se prorroga el plazo establecido para la terminacién de los
frabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado
algun convenio adicional a la cldusula segunda de este contrato, su vigencia
quedara automaticamente prorogada en concordancia con dicha prorroga
o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza
en términos del convenio adicional proroga o espera acordados.

D). Que fianza asegure la ejecucion de los frabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontrate, siempre que “El Municipio” lo haya
autorizado de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E). Que La Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulo 95, 95 BIS y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

F). Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista”) el
debido cumplimiento y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con
motivo del presentfe contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido
gue en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El
Municipio”.

G). Que entantono se libere la fianza “El Contratista” tendrd la obligacién de pagar
toda las firmas para prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante
comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio” que asi lo
indigue.

H). Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el acta de entrega-
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

1). Cuando por situaciones no previstas originaimente en el confrato se tengan
pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo en lo establecido
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cumplimiento por el 10 % (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, dicho endoso deberd presentarse a mas tardar a la
fecha de firma del citado convenio.

Décima segunda.- Modificaciones de Los Planos Especificaciones y Programas.- “El
Municipio” podrd modificar el Proyecto, especificaciones y programas, materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de “El Contratista” vy
asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto
del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del
catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

Décima tercera.- Ampliacién del Plazo de Ejecucién.- si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista” llegare a producirse la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una
solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como
la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo gue se
considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
hdbiles siguientes al dia en que ocurrirdin tales eventos.

“El Municipio” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando él nUmero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada
procedente rebase el 15 % (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la
obra deberd formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz. f

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente se
considerard “El Contratista” incurrido en mora durante el tiempo de la suspension vy se le
aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El
Municipio” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

Décima cuarta.- Responsabilidades del Contratista.— “El Contratista” se obliga a que
los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajo de objeto
del presente contrato cumplan con las normas de la calidad establecidas en el catdlogo
de conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la
redlizacion de todas y cada una de las partes del frabajo se efectien a satisfaccion de “El
Municipio”, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo de los defectos y errores, ademds de responder de los danos
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al
Municipio” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada par

José CardelMie. 1, . ol. Centro, Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325
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cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados. “El Contratista”

se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello.

Asimismo “El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones
se le hagan las siguientes deducciones:

A). El 5% al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada
estimacion, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B). La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

Décima Quinta.-Recepcién de la Obra vy Liguidaciones.- “El Municipio” recibird las
obras objeto de este contfrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse a cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A). Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste
alo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara al
contratista el valor de la obra recibida.

B). Cuando “El Municipio" acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado. En este caso pagara al ‘el contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha
de la suspension.

C). Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y "El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra se reciba, se liquidara en
la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). Cuando “El Municipio” rescinda el confrato en los férminos de la clausula
decimonovena, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de “El Municipio”, el
que liquidara el importe de los frabajos que decida recibir.

E). “El Contratista” nofificara a “El Municipio” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y esta verificara que estén debidamente concluidos dentro del
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aguellos a que se

refieren los incisos anteriores se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo
que establezca el Articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas

formular la liquidacién que corresponda.

José Cardel Nte. Cardel, La Antigua, Veracruz.
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Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion o estimaciéon final existieran
responsabilidades comprobadas para con “El Municipio” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados, y si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgada por “El
Contratista.”

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de
resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo
acordado, a partir de la fecha recepcion.

Décimo sexta.- Suspensién Temporal del Contrato.- “El Municipio” podrd suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”,
donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desparecido las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El
Municipio”, este pagara los trabagjos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relaciones
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desparecido las causas que motivaron la dicha
suspension.

Silos frabajos han de conftinuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro
del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y montos de las fianzas para el
cumplimiento del contrato.

Décima séptima.- Terminacién Anticipada.- De presentarse causas de fuerza mayor
o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de
las obras por parte de “El Contratista” este debera presentar ante “El Municipio” la solicitud
de terminacion anticipada, con el fin de que este evalué y en su caso apruebe los trabajos
realizados, procediendo este a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds si es el caso, pagaran los gastos no recuperables, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de termino anticipada, “El Contratista”
deberd obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Décima octava.- Materiales y Equipo de Instalacién Permanente.- Los materiales y
equipos de instalacion permanente que en su caso “El Municipio” suministre a

Contratista” o que este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados e

Cardel, La Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21325 1
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o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision.

Décima novena.- Rescision Administrativa del Contrato.- “El Municipio” podrd, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de
interés general o cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la ley de obras publicas para el estado
libre y soberano de Veracruz-Liave y demds disposiciones administrativas sobre la materia:
asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulen en el
presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de aplicar
las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescisién administrativa del
confrato, la decision se comunicara por escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que este dentro del término de veinte (20) dias hdbiles
contados a partir de la fecha en que reciba la nofificacion de rescisién , manifieste lo que
asu derecho convenga, teniendo “El Municipio” que dictar resolucién diez (10) dias hdbiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista”.

Son causas de rescisién, las que a continuacién se sefialan:

A). Sipor causas imputables a “El Contratista”, este no inicia o reanuda los trabajos
objeto del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El Municipio”.

B). Si"“El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que “El Municipio” hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C). Si“El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El Municipio”.

D). Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El
Municipio” el afraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado.

E). Si"El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de
cardacter laboral a sus trabajadores.

F). Si“El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de

quiebra.
G). Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contfrato no autorizados por “El /
Municipio".

H). Si“El Contratista” no proporciona a “El Municipio™ y las autoridades que tenga

José Cardel Nte.l Cardel, La Anfigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325 1
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1). Si“El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorizacion de “El Municipio”.

J). Si “el contratista" no presenta oportunamente a “El Municipio” las pdélizas de
fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente confrato, o
cuando aun presentandolas, estas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K). La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la
informacién confidencial que “El Municipio” proporciones a “El Contratista”.

L). Engeneral, porincumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de |as
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "El Contratista” de cualquiera
de las estipulaciones del contrato, “El Municipio” podrd optar entre exigir el cumplimiento
del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescision conforme al
procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

Vigésima.- Procedimiento de Rescisidn.- En caso de rescision “El Municipio”
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de frabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales

Siguientes a la fecha de nofificacién de la rescision. En dicho finiquito deberd

preverse el sobre costo de los frabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados

conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y N
equipos que, en su caso, le hayan sido enfregados; lo anterior es sin perjuicio de otras
responsabilidades de “El Contratista" que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho A

de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal corespondiente dentro de los

diez dias hdbiles siguientes de la fecha de recepcidn de la notificacién motivo de rescision,
para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

Vigésima primera.- Sanciones por Incumplimiento al Programa.- A fin de constatar
que “El Contratista” ejecute las obras confratadas conforme al programa aprobado y que

es parte integrante de este contrato, “El Municipio” comparara mensualmente el avance
de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a la que se refiere el parrafo anterior el {
avance de las obras es menor que lo que debid redlizarse, “El Municipio”, procederd a
hacer la retencion del 5% (cinco por ciento), multiplicado por el nUmero de meses
transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por
lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la
retencion total sea la indicada.

José Cardel Nte.l, ol. Centro, Cardel, LaAntigua, Veracruz.  Tel. (296) 96 21-325 -
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se aplicara en beneficio del erario de "El Municipio” a titulo de pena convencional, por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “El Contratista”.

Para determinarse las retenciones y, en su caso la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza
mayor o cualquier otra no imputable a “El Contratista”, ya que es tal supuesto “El Municipio”
hara al programa las modificaciones relativas.

“El Municipio” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicién de los frabajos mal ejecutados o la aplicacién
de una deductiva en proporcién alas deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo
en la siguiente estimacion. Sise determina la reposicién, se aplicara una retencién del valor
de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverd si “El Contratista” cumple a
satisfaccion con los trabajos contratados. Las penas convencionales senaladas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El Municipio”, para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Vigésima segunda: Trabajos Extraordinarios.- Los trabajos extraordinarios no incluidos
en este confrato seran solicitados a “El Contratista” por “El Municipio” asentdndolo en la
bitGdcora de obra, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5
(cinco) dias hdbiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido
en el procedimiento de ajuste de costos estipulado en la clausula tercera y en la
normatividad que al respecto exista.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los trabajos
extraordinarios asentandolo en la “Bitdcora de Obra”.

Vigésima tercera: Otras Obligaciones de “El Municipio".- “El Municipio" se obliga a
realizar los frdmites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y

permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias
de dalineacion y niumero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dichos
framites, autorizado por sesion de cabildo de “El Municipio”.

Vigésima cuarta: Legislaciéon Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccion.- Las partes se

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a

todas y cada una de las cldausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas y el Reglamentio de la Ley de Obras Publicas y Servidy
Relacionados con las Mismas disposiciones administrativas que sean aplicables a la ma

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se some
jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

Cardel, Lo Antigua, Veracruz.  Tel. (296) 9 21375
Pagina 16 de 18




A

CONTRATO DE OBRA ( “"

MAN-HIDROCARBUROS-IR-2020300160305 o 5
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE 15 DE MAYO Y 13 DE ~3 -

AGOSTO DE LA COLONIA PROGRESO" MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

L JSHR- I8N

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato vy
debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que la
integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligdndose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 hrs. del dia 09 del mes
de Diciembre de 2020 |o ratifican y firman de conformidad.

“El Municipio”
Presidente Municipal Constitucional Sindico Unico Municipal
C.P. Jose Cruz LagURez Sanchez Lic. Olivia Meletior Colorado
“Testigos”
Tesorero Municipal Director de Obras Publicas
b AN
I.G.E. Ariand Morales Ce_rqr Ve’n}a io Carlos Reyes
Vazquez Breton.
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Contralor Municipal

e

Tl

P s Dominguez

“El Contratista”

C. Ernésto Utrera Guzman.
Representante Legal
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