H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

/e
COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123 !:Al_n._..otb-.v\m\.z
“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.” LA ANTIGUA
PRESUPUESTO BASE GLOBAL | PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA e T
CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V. 252,384.11 | § 252,384.11 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS
DEL LIMONCITO S.A. DEC.V. $ 263.980.25 | § 253,980.25 100.00%
FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA) S 26416631 | $ 264,166.31 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
PRESUPUESTO BAS STR A LU S.A. V. .
E E E CONSTRUCTORA CALU S.A. DE C.V. | ynp s ylcAs DEL LIMONCITO S.A. DE C.V. (PERSONA FISICA)
No. DESCRIPCION UNIDAD | cANTIDAD| PRECIO UNIT. IMPORTE % PART, | PRECIO UNIT. IMPORTE % PART, PRECIO UNIT, IMPORTE % PART. PRECIO UNIT, IMPORTE % PART.
(%) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)
REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS, RIVERA DEL RIO
‘ [ ILTAGION ¥ CONATRUCCION DE SANTARK
Al PRELIMINARES '
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES
AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: TRABAIOS DE CAMPO, GABINETE,
MAN-O1 |ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE| M2 13.89 $7.84 $108.90 0.04% $10.46 $146.29 0.06% $10.51 $145.98 0.06% $10.95 $162.10 0.06%
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA
5U CORRECTA EJECUCION.
DEMOLICION A MANO DE MUROS DE BLOCK DE 12X20X40 CM. DE|
ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA SIN
MAN-02 RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO OE M2 0.42 $40.49 $17.01 0.01% $40.26 $16.91 0.01% $40.52 $17.02 0.01% $42.21 $17.73 0.01%
OBRA Y HERRAMIENTA,
DEMOLICION A MANG DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL
MAN-03 MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M3 0.18 $376.39 $67.76 0.03% $373.54 $67.24 0.03% $375.84 $67.65 0.03% $391.59 $70.49 0.03%
RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACION DE MATERIAL
MAN-O4 |INCLUYE: MANG DE OBRA , MATERIALES ¥ TODO LO NECESARIO PARA|  PZA 4.00 $123.01 $492.04 0.19% $119.73 $478.92 0.19% $120.47 $481.88 0.19% $125.50 $502.00 0.19%
5U CORRECTA EJECUCION.
A2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO fl, PROFUNDIDAD
MAN-05 |DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANG DE| M3 457 $194.30 $887.95 0.35% $191.56 $876.43 0.35% $192.75 $880.87 0.35% $200.80 $917.68 0.35%
QBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO,
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
MAN-06 |COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL| M3 1.94 $163.43 $317.06 0.12% $163.63 $317.44 0.13% $164.65 $319.42 0.13% $171.54 $332.79 0.13%
BAILARINA), INCLUYE: VOLTEQ CON PALA.
A3 ALBARILERIAS
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2
AGREGADO MAXIMO DE 20 MM. DE 0.70 MT. DE ANCHO Y 15 CM. DE|
MAN-07 |PERALTE, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=100| ML 6.42 $630.32 $4,046.65 1.59% $627 44 $4,028.16 1.60% $631.32 $4,053.07 1.60% $657.73 $4,222.63 1.60%
KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO EN ZAPATA CON
VARILLA DEL NO. 3 {3/8") @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: e\\ﬂwn
MATERIAL, MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.
CONTRATRABE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 40 CM., CONCRETO R T
MAN-08 |FC=200 KG/CM2. AGREGADQ Q A/47BEFORZADA CON 4 1.51% $472.39 $3,840.98/ - <, 847%.31 $3,873.78 1.53% 1.53%
VARILLAS DE 3/8", ESTRIB 148 5 8., INCLUYE: CIMBRA, =r TR ROE
DESCIMBRA, MATERIAL, MANS DB BRAECHI .
~ oy Ll
N \u.w»..\._ TOTAL mu.du.u} $9,839.87 3.90% 3.90%

2018 - 2021
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.”

PRESUPUESTO BASE GLOBAL

EMPRESA

CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V.

252,384.11

PORCENTAJE/CONCURSO

252,384.11

100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

DEL LIMONCITO S.A. DEC.V.

253,980.25

253,980.25

100.00%

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)

264,166.31

264,166.31

100.00%

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

SRR VLR

PRESUPUESTO BASE

CONSTRUCTORA CALU S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E
HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DEC.V.

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
{PERSONA FISICA)

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNIT,
($)

IMPORTE
{3)

% PART,

PRECIO UNIT.
()

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNIT.

($)

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART.

MAN-09

DADO DE CONCRETO DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE ALTURA,
CONCRETO F'Cs200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4, REFORZADO
CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE:
CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ACARREOS INTERNOS A 1RA.
ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

400

$180.30

$721.20

0.28%

$167.91

$671.64

0.27%

$168.95

$876.80

0.27%

$176.02

$704.08

0.27%

MAN-10

CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200
KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE|
3/8%, ESTRIBOS DE 1/4" ® 20 €M, INCLUYE: ACARREOS A 1RA.
ESTACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO
NECESARIO.

ML

8.31

$348.82

$2,898.69

1.14%

$332.28

$2,761.26

1.08%

$334.31

$2,778.12

1.09%

$348.32

$2,804.64

1.10%

MAN-11

CASTILLO DE SECCION 15 X 15 €M, CONCRETO F'C=200 KG/CM2
AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8"°,
ESTRIBOS DE 1/4* @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN A DOS CARAS,
DESCIMBRADO, ACARREOS INTERNOS A 1RA. ESTACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

ML

6.30

$292.64

$1,843.62

0.72%

$290.52

$1,830.28

0.73%

$292.30

$1,841.49

0.73%

$304.55

$1,018.67

0.73%

MAN-12

CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CMZ
AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8",
ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN A DOS CARAS,
DESCIMBRADO, ACARREOS INTERNOS A IRA. ESTACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML

2.50

$331.57

$828.93

0.33%

$343.45

$868.63

0.34%

$345.59

$863.98

0.34%

$360.05

$900.13

0.34%

MAN-13

MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. EN 20 CM. DE ESPESOR ASENTADO
CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1RA.
ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO,

M2

313

$343.22

$1,074.28

0.42%

$332.77

$1,041.57

0.41%

$334,84

$1,048.058

0.41%

$348.85

$1,091.90

0.41%

MAN-14

CADENA INTERMEDIA DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200
KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA ARMEX 10-15-4,
INCLUYE: ACARREOS A 1RA, ESTACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.

MAN-15

ML

414

$266.67

$1,104.01

0.43%

$264.42

$1,084.70

0.43%

$266.05

$1,101.48

0.43%

$277.18

$1,147.563

0.43%

CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO
F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA ARMEX 10-15;
4 Y DOS VARILLAS DE 3/8" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, INCLUYE:
ACARREQS A 1RA, ESTACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.

ML

1212

$298.74

$3,620.73

1.42%

$296.78

$3,606.97

1.43%

$298.62

$3,619.27

1.43%

$311.11

1.43%

MAN-16

1OSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE
REFORZADA CON VARILLA 60 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C =
200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 374", HECHO EN OBRA, INCLUYE:
ELEVACION DE LOS MATERIALES A 2DO. NIVEL, Y ACARREOS A 1RA.
ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

$838.70

$8,403.77

3.33%

CONTRALORIA
2018 - 2024

.J;mUOmme ERA MUNICIPAL
20498 - 202}

TOTAL

$20,258.81

8.03%

3.33%

8.04%

ANCHEZ
vz.mm_emzu@&ma_n_nz.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123

“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.”

MUNICIPIO DE
m.) ANTIGUA

GRS 1 ER . S

PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA L o
CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V. 252,384.11 | $ 252,384.11 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS
. ,980.25 253,980. .00%
DEL LIMONCITO S.A. DEC.V. $ 253,780 $ 5398025 100.00%
FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA) $ 26416631 | $ 264,166.31 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
PRESUPUESTO BASE CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V. .
v HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DEC.V. (PERSONA FISICA)
No DESCRIPCION UNIDAD | caNTIDAD| PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. | PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT, IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($) ($) ($) ($) ($) ($) i$) ($)
MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO,
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1RA.
MAN-17 ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO M2 9.58 $217.71 $2,085.68 0.82% $212.24 $2,033.28 0.81% $213.63 $2,045.82 0.81% $222.47 $2,131.28 0.81%
NECESARIO.
APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO
MAN-18 |CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL,| M2 16.44 $134.17 $2,206.76 0.87% $135.30 $2,224.33 0.88% $136.15 $2,238.31 0.88% $141.85 $2,332.01 0.88%
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
REBATIDO EN MUROS Y PLAFONES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MT. A\
MAN-19 |BASE DE ADHESIVO DE LA LINEA PEGADURO (AFINE-AGUA) INCLUYE: M2 33.63 $69.66 $2,336.70 0.92% $66.66 $2,236.11 0.89% $67.09 $2,249.53 0.89% $69.89 $2,343.41 0.88%
ANDAMIOS, REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-
MAN-20 |ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥| ML 5.60 $93.69 $624.88 0.21% $93.37 $622.87 0.21% $93.96 $626.18 0.21% $97.88 $548.13 0.21%
EQUIPO NECESARIO.
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2.
AGREGADO MAXIMO DE 3/4°, DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO
MAN-21 [ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN| M2 817 $274.25 $2,240.62 0.88% $272.16 $2,223.66 0.88% $273.83 $2,237.19 0.88% $285.31 $2,330.88 0.88%
FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2. AGREGADO
MAXIMO OE 3/4*, DE 8 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA|
MAN-22 |ELECTROSOLDADA 6X6-10/30 INCLUYE: ACABADO CON LLANA| M2 528 $300.72 $1,887.80 0.62% $294.92 $1,667.18 0.862% $296.73 $1,666.73 0.62% $309.16 $1,632.38 0.62%
METALICA, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO HECHC EN OBRA
F'C=150 KG/CM2., DE 10 X 20 CM. DE SECCION, INCLUYE: ACABADO
MAN-23 BOLEADO EN ARISTA Y CORONA, CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, ML 510 $160.08 $818.41 0.32% $157.28 $802.13 0.32% $168.27 $807.18 0.32% $164.89 $840.84 0.32%
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
A4 CARGA Y ACARREOS
ACARREQ EN CAMION 1ER. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN
MAN-24 CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGA MANUAL. M3 2863 $124.56 $327.69 0.13% $123.28 $324.23 $326.28 0.13% 0.13%
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM, SUBSECUENTES DE MATERIAL' e
MAN-25 | EN CAMING PLANO PAVIMENTAQO. M3/KM 7.89 g,mx 0.03% $8.13 $64.15 ) $64.48 0.03% $8. 0.03%
) v T i
TOTAL DE ESTA :9%& 400 P TOTAL $11,886.81 AT7% .ﬂo._.>_.. . $12,061.48 4.77% ._.o._.f. 4.77%
Lo " .
a4t
251 8 24
TE &% ORALES VAZQUEZ C.P. JOSE CRUZ LAQUNEZ SANCHEZ
A
MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALQORIF
2098 . 2027

2048 - 2021




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123

“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.”

EMPRESA

CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V.

252,384.11

PRESUPUESTO BASE GLO

BAL

PORCENTAJE/CONCURSO

252,384.11

100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

DEL LIMONCITO S.A. DEC.V.

253,980.25

253,980.25

100.00%

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)

264,166.31

264,166.31

100.00%

MUNICIPIO

LA A

PRERe

DE

NTIGUA

TR

PRESUPUESTO BASE

CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E
HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DEC.V.

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE

(PERSONA

FISICA)

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNI.
($)

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNIT.
[$)

IMPORTE
[$)

% PART.

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART.

ACABADOS

MAN-26

CONSTRUCCION DE BARRA DE CONCRETO SECCION 0.55 X 1.09 MT. A|
BASE D E CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 19 MM. DE 7 CM.
DE ESPESOR, CIMBRA ACABADO COMUN, REFROZADA CON VARS. NO.3
(3/8") AMBOS SENTIDOS & 20 CM., FORRADA CON AZULEJO VITROMEX|
ORINICO BEIGE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIO, Y TODO
LO NECESARIO PARA 5i CORRECTA EJECUION.

1.00

$1,803.70

$1,803.70 0.71%

$1,788.95

$1,788.96

0.71%

$1,800.01 $1,800.01 0.71%

$1,875.35

$1,876.36

071%

MAN-27

REGISTRO DE 0.60 X 0.60 MT. MEDIDAS INTERIORES, Y 0.60 MT. DE|
ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR,!
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTOQ-ARENA 1:4, APLANADO INTERIOR!
Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR,
TAPA DE CONCRETO f'C= 200 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR
REFORZADA CON VARS. DE NO. 3 (3/8") A CADA 15 CM. AMBOS
SENTIDOS, MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1
1/4* X 1/8", EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PZA 1.00

$2,638.30

$2,638.30 1.04%

$2,629.91

$2,620.91

1.04%

$2,646.17 $2,848.17 1.04%

$2,766.93

$2,768.93

1.04%

MAN-28

ENTORTADO A BASE DE MEZCLA  CEMENTO-ARENA-TEPECIL
PROPORCION 1:4:6 DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO CON
LLANA DE MADERA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MALLA TIPO
GALUINERO, FIBRA SINTETICA, ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVOS PARA
CONCRETO COMO REFUERZO, APLICACION DE ADHESIVO PARA UNIR
CONCRETO NUEVO CON EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ELEVACION DE LOS MATERIALES HASTA 2DO. NIVEL, MATERIAL, MANO
DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPQ NECESARIC.

M2 8.58

$299.67

$2,671.17 1.01%

$297 .88

$2,666.81

1.01%

$299.71 $2,671.51 1.01%

$312.27

$2,679.28

1.01%

MAN-29

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORCELANITE LORENT HUESO O
BEIGE O SIMILAR, ASENTADO CON PEGA AZULEIO, IUNTEADO CON
LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.

M2 5.28

$296.86

$1,687.42 0.61%

$295.59

$1,660.72

0.62%

$297.41 $1,670.32 0.62%

$309.86

$1,636.08

0.62%

MAN-30

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEIO VITROMEX ORINICO BEIGE O
SIMILAR, PEGADO CON PEGA AZULEJQ, JUNTEADO CON LECHADA DE
CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.

M2 23.05

$330.34

$7,614.34 2.99%

$327.16

$7,641.04

2.99%

$329.19 $7,587.83 2.99%

$34297

$7,805.48

2.99%

MAN-31

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA "COMEX", DE
LA VINIMEX O SIMILAR HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 M EN
MUROS Y PLAFONES, COLOR A ELEGIR POR EL CLIENTE, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ACABADO DE
PINTURA A DOS MANOS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES,

M2 49.66

$4,071.82 1.60%

$81.60

$4,062.26

$4,077.58 1.61%

¢

161%

ELEVACIONES, MANO DE OEEO NECESARIO PARA|
S SAECLCIAN. ReW W

CONTRALORI S

2048 - 2021

TESOR

TOTAL

$20,128.69

7.98%

“SORERA MUNICIPAL

ERIA

20618 - 2021

ARQCVE|
DIRECTOR DE DBRAS

. $2,253.42
£

Z.CAS
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i.00

7.98%
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123
“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.”

PORCENTAJE/CONCURSO

EMPRESA

CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V. 252,384.11 | $ 252,384.11 100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS
DEL LIMONCITO S.A. DEC.V.

"

253,980.25 | $ 253,980.25 100.00%

w

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA) 246416631 | $ 264,144.31 100.00%

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

ool BRRY e

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E

PRESUPUESTO BASE HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DEC.V.

CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V.

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
(PERSONA FISICA)

UNIDAD | CANTIDAD| PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. | PRECIO UNI. IMPORTE % PART. PRECIO UNTT, IMPORTE

[$) ($} ($) [$) ($) ($)

No. DESCRIPCION % PART.

PRECIO UNIT. IMPORTE
($) ($)

% PART.

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
MEDIANTE DE APLIACACION DE IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO Y,
AISLANTE TERMICO DE ALTA REFLECTIVIDAD DE LA LINEA ACRILTECHO,
GREEN O SIMWLAR, REFORZADO CON DOS CAPAS DE
MAN-32 | |\1oeRMEABILIZANTE EN POLVO DE LA LINEA PEGADURO O SIMILAR
APLICADO CON LLANA METALICA ACABADO LI5S0, INCLUYE: ACARREQS
INTERNOS, CARGA Y ACARREOS DE LOS MATERIALES A 2DO. NIVEL,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

M2 8.58 $264.13 $2,180.44 0.86% $256.04 $2,196.82 0.87% $257.64 $2,210.66 0.87%

$268.42 $2,303.04 0.87%

Ab ~ PUERTAS

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR BLANCO,
PARA BARO DE 0.70 x 1.90 MT. A BASE DE DUELA ¥ PERFILES DE
MAN-33 | \LUMINIO, HERRAJES, CHAPA CON SEGURO, SELLADOR Y Topo Lo| PZA 1.00
NECESARIO PARA SUN CORRECTA COLOCACION.

$2,889.93 $2,889.93 1.13% $2,839.41 $2,839.41 1.13% $2,856.96 $2,868.98 1.12%

$2,976.55 $2,978.56 1.13%

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO COLOR BLANCO!
PARA BARO DE 0.70 x 1.50 MT. A BASE DE DUELA Y PERFILES DE
MAN-34 | ALUMINIO, HERRAJES, CHAPA CON SEGURO, SELLADOR Y ToDO Lo| PZA 200
NECESARIO PARA SUN CORRECTA COLOCACION.

$2,288.24 $4,676.48 1.80% $2,25690.21 $4,618.42 1.79% $2,27317 $4,648.24 1.79%

$2,368.32 $4,7368.84 1.79%

INSTALACION HIDROSANITARIA Y MUEBLES DE

A7 BARO,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA|
DE PVC SANITARIO DE 2* (SO MM), HASTA 3 M DE DESARROLLO
INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, TUBERIA, RAMALEO,
MAN-35 |CONEXIONES, MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO, SAL 2.00
NIVELACION, CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA
CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREQS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

$507.33 $1,014.68 0.40% $492.16 $984.32 0.39% $496.19 $980.38 0.39%

$515.94 $1,031.88 0.39%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA
DE PVC SANITARIO DE 4" (100 MM], HASTA 4.5 M DE DESARROLLO
INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, TUBERIA, RAMALEO,
MAN-36 |CONEXIONES, MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO,[ SAL 3.00
NIVELACION, CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA
CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

$711.99 $2,136.97 0.84% $701.25 $2,103.76 0.83% $705.60 $2,116.80 0.83%

$735.13 $2,205.39 0.83%

OIS TR T SO Lo RGO DT JRTTOR T R ORST DT TOBTAL

DE CPVC DE 1/2", HASTA 4 M DE DESARROLLO INCLUYE: SUMINISTRO,|
INSTALACION,  PRUEBAS,  TUBERIA, RAMALEO,  CONEXIONES,
MAN-37 MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION, SAL 5.00
CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA

~

$403.74 $2,018.70 0.79% $398.88 $401.34 $2,008.70 0.79%

-
,——.\\
My

0.79%

5.82% TOT TOTAL

1:4, ACARREOS, HERRAMIENT) ¥TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJEC ‘74,0 A

Ve
\ $14,816.18//

=

$14,727.73

5.80%

A N

ORALES VAZQUEZ
RERA MUNICIPAL

TESORERIA
2018 - 2021

C RALOR MUNICIPAL,

._.m>_.om?
2048 - 2021

C.p.JOSE nzﬁ%ﬂpmnm

PRESIDENTE MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123

“REHABILITACION DE JARDIN DE NIRIOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.” LAVANTIGUA

PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA ——— T—
CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V. $ 252,384.11 | § 252,384.11 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

DEL LIMONCITO S.A. DEC.V. $ 253,980.25 | $ 253,780.25 100.00%

FRANCISCO EUAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA) $ 264,166.31 | $ 264,1646.31 100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICASE | FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
PRESUPUESTO BASE CONSTRUCTORA CALU $.A. DE C.V. |  naay1icas DEL LIMONCITO S.A. DEC.V. (PERSONA FISICA)
No. DESCRIPCI o N UNIDAD | cANTIDAD PRECIO UNIT, IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($) ($) ($) ($1 ($) ($) 1$) ($)

mcgﬁo Y COLOCACION DE JUEGO DE BANO (WC Y LAVABO}
MARCA DOLBO MODELO EROS COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE:
MATERIALES, CUELLO DE CERA CON GUIA, LLAVE DE CONTROL
MAN-38 |ANGULAR, LLAVE PARA LAVABO DE 4“ MARCA RUGO O SIMILAR PZA 1.00 $3,732.04 $3,732.04 1.46% $3,730.25 $3,730.26 1.48% $3,753.29 $3,763.20 1.48% $3,810.39 $3,910.39 1.48%
MODELO 24TD-DANUBIO, MANGUERAS FLEXIBLE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC DE LA MARCA CATO MODELO C-
WCPEKE O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CUELLO DE
MAN-39 {CERA CON GUIA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MANGUERA FLEXIBLE,|  PZA 2.00 $3,406.85 $6,813.70 2.67% $3,419.44 $6,838.88 271% $3,440.57 $6,881.14 2.71% $3,584.58 $7,168.16 271%
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA FUACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE EMPOTRAR DE LA MARCA
ORION MODELO VENUS COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE
MEZCLADORA RUGO 24TD, CESPOL DE PVC, LLAVE DE CONTROL
ANGULAR, MANGUERA FLEXIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUACION.

MAN-40 PZA 1.00 $1,782.67 $1,782.67 0.70% $1,776.71 $1,776.T1 0.70% $1,786.68 $1,786.68 0.70% $1,861.47 $1,861.47 0.70%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO
JUMBRO KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE|
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FUACION.

MAN-41 PZA 3.00 $991.18 $2,973.54 1.17% $990.01 $2,870.03 1.18% $996.14 $2,888.42 1.18% $1,037.82 $3,113.48 1.18%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 L, MARCA ROTOPLAST,
CON ACCESORIOS SIN INCLUIR BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANG DE|

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. PZA 1.00 $3,733.84 $3,733.84 1.46% $3,726.22 $3,726.22 1.48% $3,749.25 $3,749.26 1.48% $3,906.18 $3,008.18 1.48%

MAN-42

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBERIA|
DE PVC DE 4", HASTA 4.0 MTS DE ALTURA, INCLUYE: COLOCADERA TiPO
CUPULA, CODOS Y ELEMENTOS DE FUACION  NECESARIOS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

MAN-43 PZA 1.00 $903.99 $803.89 0.35% $834.00 $834.00 0.33% $8398.15 $839.16 0.33% $874.27 $874.27 0.33%

As8 INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO
DOBLE A BASE DE POLIFLEX DE 19 MM, CON UN DESARROLLO DE HASTA|
5 M, CON CABLE THW CAL. 10, DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR,

CAJAS Y TAPAS CUADRADAS, CHALUPA, CONTACTO DUPLEX, P .
MAN-44 LACA SAL 2.00 $717.09 $1,434.18 0.56% $693.16 $1,386.32 0.55% $697.45 $1,384.90 0.55% wwb@d&f-dﬂﬁf $1,463.28 0.55%

RESANES EN MUROS CON MORTERO CEM.-ARENA 1:5, MATERIALES,
LA
y:n/

A
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE 5
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAIO.

T

s2137308 f| 83r% ToTAL| $21.281.4% 844% 21,392.83 i ? . 8.43%

-6-LKRIANA MORALES VAZQUEZ

TES ORERI#ARA MUNICIPAL
CONTRALORIA 2018 - 2021
2018 - 2021 f




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.”

vxmucvcmm._.o BASE O_.Ow>_.

EMPRESA

CONSTRUCTORA CALUS.A.DEC.V.

»MN 384.11

252,384.11

PORCENTAJE/CONCURSO

100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

DEL LIMONCITO S.A. DEC.V.

253,980.25

253,980.25

100.00%

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)

264,166.31

$

2464,166.31

100.00%

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

SR B RS

PRESUPUESTO

BASE

CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E
HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DEC.V.

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE

{PERSONA FISICA)

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANNDAD

PRECIO UNIT.
{($)

IMPORTE
[$)

% PART,

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART,

PRECIO UNIT,
()

IMPORTE
($)

% PART,

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART.

MAN-45

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA
DE PVC SANITARIO DE 4" {100 MM), HASTA 4.5 M DE DESARROLLO|
INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, TUBERIA, RAMALEO,
CONEXIONES, MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO,
NIVELACION, CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA
CEMENTO-ARENA 1:4, ACARREQS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y|
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SAL

3.00

$764.65

$2,293.95

0.90%

$761.81

$2,286.43

0.91%

$766.53

0.91%

$798.61

$2,396.83

0.91%

MAN-46

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA
DE CPVC DE 1/2", HASTA 4 M DE DESARROLLO INCLUYE: SUMINISTRO,
INSTALACION,  PRUEBAS, TUBERIA, RAMALEO,  CONEXIONES,
MATERIALES CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACION,
CORTES, RANURAS, PASOS, RESANES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA
1:4, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO,

DARALA A CIECLILIAN

PZA

4.00

$675.39

$2,701.68

1.06%

$672.26

$2,889.04

1.07%

$676.42

$2,705.68

1.07%

$704.75

$2,818.00

1.07%

LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

13.46

$4.97

PRELIMINARES

$84.39

0.03%

MAN-48

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENQ A MANO ESTABLECIENDO EJES
AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE,
ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPQS ¥ TODO LO NECESARIO PARA
SU COBRECTA EFCUCION,

M2

56.79

$7.84

$446.23

0.17%

$10.46

$694.02

0.24%

$10.51

$698.86

0.24%

$10.95

$821.86

0.24%

MAN-49

DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN
RECUPERACION DE ACERO, MEDIDO EN BANCO INCLUYE: APILE DEL
MATERIAL, MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA,

M3

0.36

$1,020.10

$367.24

0.14%

$1,049.99

$378.00

0.15%

$1,056.50

$380.34

0.15%

$1,100.72

$398.2¢

0.15%

MAN-50

DEMOLICION A MANO DE MUROS DE BLOCK DE 12X20X40 CM. DE
ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA SIN
RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

8.2

M2

240

$40.49

$87.18

0.04%

$40.26

0.04%

$40.52

$97.26

0.04%

$42.21

$101.30

0.04%

EXCAVACIONES Y ACARREOS

MAN-§1

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD!
DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANG DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

$194.30

$1,326.13

0.52%

$191.56

$1,3068.44

$192.75

$1,314.58

0.52%

MAN-52

ACARREQ EN CAMION 1ER. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN
CAMINO PLANO PAVIMENTADO, _EEZ>ZC>_..

$124.56

$848.60

0.33%

$123.28

$840.77

$846.08

0.33%

MAN-53

ACARREQ EN CAMION DE Vi AQw Sk
MIXTO EN CAMING PLAN N

S DE MATERIAL|

$177.80

0.07%

$8.13

$166.34

$167.16

0.07%

DEN 74

[S5.

L.C.Al

amu 324.49 \

3.26%

TOTAL

$8,437.16

$8,488.42

mmam,mummgxcz_n:;_.

2018 - 2021

3.38%

%ﬁﬁoz

OBQAS PUBLICAS

C.P. JOSE CRUZTAGUNEZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123

“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.” LA ANTIGUA

PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO

EMPRESA -
CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V. 252,384.11 | $ 252,384.11 100.007%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS
DEL LIMONCITO S.A. DE C.V. $ 263,98025 | 3 253,980.25 100.00%

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA) | $ 26416831 | $ 244,166.31 100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
HIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DEC.V. (PERSONA FISICA)

PRECIO UNIT, IMPORTE % PART, | PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE
($) {$) [$) ($1. ($) [$) 1$) [$)

PRESUPUESTO BASE CONSTRUCTORA CALU S.A. DE C.V.

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD % PART.

8.3 ALBANILERIAS
FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C<150 KG/CM2. AGREGADO

MAXIMO DE 3/4%, DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA
MAN-54 |£(ECTROSOLDADA 6X6-10/10 INCLUYE: ACABADO CON LLANA M2 56.79 $340.54 $19,330.27 7.59% $339.59 $19,286.32 7.64% $341.68 $19,404.01 7.64% $355.98 $20,218.10 7.65%

METALICA, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,

ENTA Y. EQ RO NMECESARIO

8.4 LIMPIEZA
MAN-55 |HIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 56.79 $4.97 $282.26

$339.60

0.13% $6.01 $341.31 0.13% $6.27 $366.07 0.13%

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO ESTABLECIENDO EJES
AUXILIARES ¥ REFERENCIAS, INCLUYE: TRABAIOS DE CAMPO, GABINETE,
MAN-56 |ELABORACION E IMPRESION DE PLANG FINAL, MATERIALES, MANO DE| M2 4.00 37.84 $31.38 0.01% $10.46 $41.84 0.02% $10.51 $42.04 0.02% $10.95 $43.80 0.02%
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA|

S\ CORRECTA EIECUCION,
OEMOLICION A MANO DE MUROS DE BLOCK DE 12X20X40 CM. DE

ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA SIN
RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA,

c2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO i1, PROFUNDIDAD|
MAN-58 |DE 0.00 A 2,00 M,, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE M3 318 $194.30 $819.82 0.24% $196.05 $626.40 0.25% $197.25 $629.23 0.25% $205.52 $866.81 0.25%
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
MAN-59 |COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL| M3 1.06 $163.43 $173.24 0.07% $163.63 $173.46 0.07% $164.65 $174.563 0.07% $171.54 $181.83 0.07%
{BAILARINAY, INCLUYE: VOLTEO CON PALA.

c3 ALBANILERIAS

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2
AGREGADO MAXIMO DE 20 MM. DE 0.70 MY. DE ANCHO Y 15 CM. DE|
PERALTE, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO £N OBRA DE F'C=100
MAN-60 [KG/CM2 DE § CM. DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO EN ZAPATA CON| ML 6.34 $630.32 $2,998.23 1.57% $627.44 $3,977.97 1.58% $631.32 $4,002.57 1.58% $657.73 $4,170.01 1.58%
VARILLA DEL NO. 3 (3/8") @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

MAN-57 M2 4.08 $40.49 $164.39 0.06% $41.91 $170.16 0.07% $42.16 $171.17 0.07% $43.93 $178.38 0.07%

CONTRATRABE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 40 CM., CONCRETO
F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4%, REFORZADA CON 4
MAN-61 |VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM,, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.

s288441  ["112% | 858719 | $2982.83, 1.18%

e

/ PN
0.77% totaL| szr.seeder [k

$590.82 $3,001.37 1.18%
N
N\

S\ tora| z7.7es.2s 10.84%

$27,470.97 10.95%

—

7

c.p. 10t CRUEBGMEESACHAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ES VAZQUEZ
NICIPAL
8-2021




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123

“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.”

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

SRR 1 EE R
PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA 2 :
CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V. 252,384.11 | $ 252,384.11 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS
. ,980.25 253,980. .00%
DEL LIMONCITO S.A. DEC.V. $ 253 $ 53,980.25 100.007%
FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA) $ 26416631 | $ 264,1466.31 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
PRESUPUESTO BASE CONSTRUCTORA CALUS.A.DEC.V. .
RIDRAULICAS DEL LIMONCITO S.A. DEC.V. (PERSONA FISICA)
No. DESCRIPCI AN UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT, IMPORTE % PART, PRECIO UNIT, IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($) %) ($). ($1 ($) ($) ($) ($)
CONTRATRABE DE CIMENTACION DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO
F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 o
MAN-62 |\xaiL1aS F 3/5", ESTRIBOS DE 1/4° @ 15 CM., INCLUYE: CIMBRA, ML 1.56 $377.75 $589.29 0.23% $370.15 $577.43 0.23% §372.45 $681.02 0.23% $388.04 $605.34 0.23%
DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.
MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. EN 20 CM. DE ESPESOR ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1RA.
MAN-63 | ATERAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO M2 1.81 $343.22 $621.23 0.24% $332.77 $602.31 0.24% $334.84 $806.08 0.24% $348.85 $631.42 0.24%
NECESARIQ,
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200
KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4%, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE
MAN-64 |3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: ACARREOS A 1RA[ ML 156 $348.82 $544.16 0.21% $234.51 $365.84 0.14% $235.94 $368.07 0.14% $245.83 $383.49 0.15%
ESTACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO
ASCESARICY
DADO DE CONCRETO DE SECCION 15 X 20 X 40 CM. DE ALTURA,!
CONCRETO F'C»200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4“, REFORZADO
MAN-45 |CON 4 VARILLAS DE 3/8°, ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. INCLUYE:  p7A 1.00 $180.30 $180.30 0.07% $167.91 $167.91 0.07% $168.95 $168.96 0.07% $176.02 $176.02 0.07%
CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ACARREQS INTERNOS A 1RA.
ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 40 CM., CONCRETO F'C=200
KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE|
MAN-66 |3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: ACARREOS A 1RA. ML 5.08 $559.26 $2,841.04 1.11% $556.66 $2,827.83 1.12% $560.09 $2,846.26 1.12% $583.54 $2,984.38 1.12%
ESTACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO!
NFCESARIO,
CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2
AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8",
MAN-67 |ESTRIBOS DE 1/4” @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN A DOS CARAS, ML 460 $292.64 $1,346.14 0.53% $290.52 $1,336.39 0.53% $292.30 $1,344.58 0.53% $304.55 $1,400.93 0.53%
DESCIMBRADO, ACARREOS INTERNOS A 1RA. ESTACION, MATERIAL,
AANMN NE ORDA ITA Y EAIURA
CASTILLO DE SECCION 15 X 40 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2
AGREGADC MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8",
MAN-68 |ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN A DOS CARAS,| M 10.40 $534.16 $5,555.26 2.18% $533.14 $5,544.66 $536.43 $6,678.87 2.20% $558.89 $5,812.46 2.20%
DESCIMBRADO, ELEVACION DE LOS MATERIALES, ACARREOS INTERNOS|
A 1RA. ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
ZC»O}Um BLOCK DE 12X20X40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO \
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS 1RA. 3
MAN-69 | MATERIAL MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPD M2 2.90 $217.71 $631.36 0.25% $212.24 $615.50 [ 53 $619.24 0.24% 0.24%
NECESARIO, {5
MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. EN 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO!
MAN-70 |CON MORTERG CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS IRA. ppp 296 $618.06°" 0.72% $575.73 $1,704.14 ¥ 9 $1,714.70 0.68% 0.68%
ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Q.'O g X
AECESARIO AN A A
= -
TOTAL DE ESTAAGRE, 5.54% toraL]| $13,742.03 >~ torall 1382675 5.45% 5.46%
7<%
F
52
§.%3
< M B
1.G.E A0 yAzquez EYES BRETON C.p. JOSE CRUELA

CONTRALORIA
2248 -2021

TESORER A

2018 - 2074

OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123

“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.” LAANTIGU

St R - R

iy

PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA S e
CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V. 252,384.11 | § 252,384.11 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

DEL LIMONGITO S.A. DE C.V. $ 253,980.25 | $ 253,980.25 100.00%

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA) | $ 264,146.31 | § 244,166.31 100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE
PRESUPUESTO BASE CONSTRUCTORA CALU $.A. DE C.V. | \;;ppayiiCAS DEL LIMONCITO S.A. DE C.V. (PERSONA FISICA)
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT, IMPORTE % PART. PRECIO UNIT, IMPORTE o PART, PRECIO UNIT, IMPORTE % PART.
1$) [$) ($) ($) ($) ($) ($) ($)

MURO A BASE DE CONVINTEC DE 2° DE ESPESOR ESTRUCTURAL
INCLUYE: ANCLAS DE FIIACION A LOSA CON VARILLA DEL NO. 3,
MAN-71 |[MOLDURA PREFABRICADA PARA TERMINACION PECHO PALOMA ,| M2 6.60 $569.25 $3.757.05 1.47% $544.64 $3,594.42 1.42% $548.01 $3,618.87 1.42% $570.95 $3,7688.27 1.43%
APLANADG AMBAS CARAS CON MORTERO CEMENTC-ARENA 1:4,
MATERIALES, MANG DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.

CADENA DE CERRAMIENTQ DE SECCION 15 X 20 (M., CONCRETO!
F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA ARMEX 10-15!
MAN-72 |4 ¥ DOS VARILLAS DE 3/8" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, INCLUYE:| ML 1.56 $208.74 $466.03 018% | $296.78 $462.98 0.18% $298.62 $486.85 0.18% $311.11 $485.33 0.18%
ACARRECS A 1RA. ESTACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO;
DE OBRAY EQUIPO NECESARIO.

CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 40 CM.,, CONCRETO
FCe200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4, REFORZADA CON 4
MAN-73 [VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. INCLUYE: ACARREOS A| ML 2.80 $578.81 $1,620.67 0.64% $573.41 $1,605.55 0.64% $576.96 $1,818.49 0.64% $601.10 $1,883.08 0.64%
1RA, ESTACION, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y|
EQUIPO NECESARIO,

LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE
REFORZADA CON VARILLA 60 KG, DE ACERO POR M3., CONCRETO f'C =
200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE:
ELEVACION DE LOS MATERIALES A 2DO. NIVEL, Y ACARREOS A 1RA.
ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIQ.

MAN-74 M2 7.00 $842.46 $5,897.22 2.31% $838.70 $5,870.90 233% $843.89 $6,907.23 2.33% $879.19 $6,154.33 2.33%

FORIADO DE NARiZ SECCION 5 X 40 CM. EN MURO DE CONCRETO
HECHO EN OBRA F'Cx150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4",
MAN-75 [REFORZADO CON MALLA 6X6 10/10, Y REFUERZO ADICIONAL DE| ML 1.60 $202.16 $323.44 0.13% $125.78 $201.25 0.08% $126.55 $202.48 0.08% $131.86 $210.98 0.08%
ALAMBRON DE NO. 2 {1/4"} INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRADO DE
MADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO
MAN-76 |CEMENTO-ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 2 CM,, INCLUYE: MATERIAL,| M2 28.66 $134.17 $3.845.31 1.51% $135.30 $3,877.70 1.54% $136.15 $3,802.08 1.54% $141.85 $4,085.42 1.54%
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

REBATIDO EN MUROS Y PLAFONES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MT. A
MAN-77 | BASE DE ADHESIVO DE LA LINEA PEGADURO {AFINE-AGUA) INCLUYE: M2 36.50 $69.66 $2.542.59 1.00% $66.66 $2.433.09 0.96% $67.09 $2,448.79 0.96% $69.89 $2,660.99 0.97%
ANDAMIOS, REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-

MAN-78 |ARENA 1.5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ML 18.10 $93.69 $1.695.7¢9 0.67% $93.37 $1.690.00
EQUIPO NECESARIO.

$1,700.68 0.67% $1,771.83 0.67%

BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2.
AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO

MAN-79 [ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN M2 7.46 $274.25 $2.045.91 0.80% $272.16 $2,030.31 $2,042.77 0.80% 0.81%
FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE  OBRA, ..7/, .
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. _ A4
AIE! AT
PN A 8.71% tota | $21.766.40\ 21,902.22 8.62% 8.65%
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

“REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS LOS GRILLITOS RIVERA DEL RIO.”

PRESUPUESTO BASE GLOBAL

EMPRESA

CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V.

252,384.11

252,384.11

PORCENTAJE/CONCURSO

100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

DEL LIMONCITO S.A. DE C.V.

253,980.25

253,980.25

100.00%

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE (PERSONA FISICA)

264,166.31

264,166.31

100.00%

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-AD-2019300160123

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

Rooss v SRR«

+ P

PRESUPUESTO BASE

CONSTRUCTORA CALU S.A. DEC.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E
HIDRAULICAS DEL LIMONCITO 3.A. DEC.V.

FRANCISCO ELIAS CORTES MONGE

{PERSONA FiSICA)

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

()

PRECIO UNIT.

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNIT,

($)

IMPORTE
[$)

% PART.

PRECIO UNIT,

($)

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNIT.

($)

IMPORTE
($)

% PART.

C4

ACARREOS

MAN-80

ACARREQ EN CAMION 1ER. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN
CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGA MANUAL,

M3

$124.56

$265.31

0.10%

$123.28

$262.59

0.10%

$124.06

$264.25

0.10%

$129.24

$276.28

0.10%

MAN-81

ACARREQ EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE MATERIAL
MIXTO EN CAMING PLANQ PAVIMENTADO.

M3/KM

6.39

$8.69

$56.53

0.02%

$8.13

$51.95

0.02%

$8.17

$62.21

0.02%

$8.51

0.02%

<X ]

ACABADOS

MAN-82

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA "COMEX", DE|
LA VINIMEX O SIMILAR HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 M EN
MUROS Y PLAFONES, COLOR A ELEGIR POR EL CLIENTE, LIMPIEZA OE LA
SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO 5X1, ACABADO DE
PINTURA A DOS MANOS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES,
ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA

£LLLO EACCLICHAN

M2

28.69

$81.99

$2,352.29

0.92%

$81.40

$2,341.10

0.93%

$82.11

$2,366.74

0.93%

$85.54

$2,484.14

0.93%

C.é

HERRERIA

MAN-83

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL CON POSTES DE 90 CM EN
SENTIDO VERTICAL DE TUBERIA DE 2" DE DIAM. CEDULA 30 Y EN
SENTIDO HORIZONTAL SUPERIOR E I[NFERIOR DE 2.70 MTS.
ESTRUCTURADA CON TUBERIA DE 1" OE DIAM.CEDULA 30. A 72 CMS
DEL ALTURA ® 11 OM DE SEPARACION AL CENTRG DEL TUBO, ANCLAJE
CON TUBOS DE 2" DE DIAM. CEDULA 30 CON SEPARACION DE 90 CM.Y
DESARROLLO DE 25 CM. AHOGADOS A DADO DE CONCRETO SIMPLE DE
20 CM X 20 CM X 30 CM, F'C 150 KG/CM2, INCLUYE APLICACION DE
UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE
COLOR SEGUN MUESTRA, MATERIALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA.

ML

270

$2,369.95

$6,398.87

251%

$2,394.35

$6.464.75

2.56%

$2,409.15

$68,504.71

2.56%

$2,509.99

$8,778.97

2.57%

MAN-84

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA A DOS HOJAS A
BASE DE POSTES DE PTR CON MEDIDA DE 3" X 2" CAL 14, EN SENTIDO
HORIZONTAL DE 2,50 M. DE ANCHO EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE
LA ESTRUCTURA,PTR CON MEDIDA DE 2" X 2" X CAL 14", EN SENTIDO
VERTICAL CON SEPARACION A CADA 15 CM A EJE. CON UNA ALTURA DE
2,15 M, PASADOR HECHO A BASE DE REDONDO DE 1 CON PORTA
CANDADO,SOLERA DE 2 “x 1/4" DE 10 CM PARA ANCLAJES EN
COLUMNA Y TOPE DE HOJAS,JUEGO DE BIBEL Y TEJUELOS GRANDES
PARA PORTON INCLUYE SOLDADURA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y|
ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO EN AMBAS
CARAS , COLOCACION DE PORTON, MATERIALES, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAIQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU
LORRECTAEIECLICIAN PLIOT.

PZA

1.00

$10,687.25

$10.687.25

4.19%

$10.782.49

$10,782.49

427%

$10,849.14

$10,849.14

4.27%

$11,190.27

$11,180.27

4.24%

TOTAL DE ESTA HOJA
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