H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

0031>x>=<0 DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-IR-2021300140007 é
“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL rnchﬁﬂm mn>
"
ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y PRIVADA DEL IMSS". —aXa L AR
PORCENTAJE/CONCURSO
_EMPRESA_ TROPUESTA FRESE B i
LOBELI INGENIERIA S.A. DEC.V. s 942,970.05 m 2».30 om 100.00%
COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DEC.V. S 953,064.77 | § 953,064.77 100.00%
CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DEC.V. $ 962,086.58 | § 962,084.58 100.00%
PRESUPUESTO BASE LOBELI INGENIERIA S.A. DEC.V. COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DEC.V. | CONSTRUCTORA RACOGSA S$.A. DE C.V.
No. DESCRIPCION UNIDAD |caNTIDAD| PRECIO UNIT. IMPORTE % PART, | PRECIOUNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($) ($) ($) ($) (3] ($)
e B e R R I R S 3 \ . L R e R s Dol s SR b
A PRELIMINARES
TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS,
INCLUYE: TRABAIOS DE CAMPO, GABINETE, ELABORACION E
MAN-O1 || MPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 316.00 $8.34 $2,63544 0.28% $9.66 $3,052.56 0.32% $8.51 $2,689.16 0.28% $8.48 $2,679.68 0.28%
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE CON CORTADORA DE DISCO
MAN-02 |DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ML 545.30 $11.53 $6,287.31 0.67% $11.72 $6,390.92 0.68% $11.88 $6,478.16 0.68% $1201 $6,549.05 0.68%
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL
MAN-03 MATERIAL, MANO DE OBRAY HE IENTA, M3 2078 $435.22 $12,960.85 1.37% $427.59 $12,733.63 1.35% $471.19 $14,032.04 1.47% $437.30 $13,022.79 1.35%
DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO
MAN-04 |SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: APILE DE M2 576 $60.67 $349.46 0.04% $59.86 $344.79 0.04% $61.46 $354.01 0.04% $61.21 $352.57 0.04%
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
B EXCAVACIONES
EXCAVACION A MAQUINA EN CEPAS MATERIAL TIPO Il DE 0.00 A
MAN-05 (2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, M3 457.19 $81.74 $37,370.711 3.96% $79.53 $36,360.32 3.86% $79.28 $36,246.02 3.80% $81.97 $37,475.86 3.90%
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL
MAN-06 |50% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL {BAILARINA), INCLUYE: M3 24287 $399.74 $97,084.85 10.28% $399.04 $96,914.34 10.28% $406.58 $98,746.08 10.36% $400.19 $97,194.15 10.10%
VOLTEQ CON PALA.
C ACOSTILLADO Y TUBERIA
PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO ARENA PARA APOYO DE
MAN-07 |TUBERIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, M3 30.70 $419.65 $12,883.26 1.36% $418.64 $12,852.25 1.36% $419.61 $12,882.03 1.35% $413.98 $12,709.19 1.32%
HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE
PVC 5-25 SANITARIO DE 10" (25 CM) DE DIAMETRO, INCLUYE:
MAN-08 |MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ACARREOS INTERNOS DE ML 38420 $462.18 $177,569.56 18.80% $469.06 $180,212.85 19.11% $460.66 $176,985.57 18.57% $486.86 $187,051.61 19.44%
BODEGA DE OBRA AL LUGAR DE SU UTILIZACION, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA DE 40 CMS ESPESOR POR 2
MAN-09 |MEDIOS MANUALES INCLUYE: APISONADO, MATERIALES, MANO DE M3 104.15 $419.65 $418.64 $43,601.36 462% $419.61 $43,702.38 4.59% $413.98 $43,116.02 4.48%
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESPERDICIOS
A DOMIUITTARIA
INCLUYE: PIEZA ESPECIAL YEE DE PVC 10" A 6" Y 5.00 M. EN P Y
MAN-10 [PROMEDIO DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 6", |  pzA 3500 $3,586.46 $3,522.02 $123,270.70 13.07% $3,560.25 $124,608.75 13.07% ) : JI?S 1321%
EXCAVACIONES, RELLENOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU . £ ) Y, N\
CORRECTA EJECUCION. AN
~ TOTAL DE ESTA HOJA $125.09 $515,734 TOT 6,724.20 54.21% ToTAL, \ | lseanzee72t | sso%
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& \ L )% COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-IR-2021300140007
=\ R “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL —.Nchﬁﬂm.wf
0,535 Cole "
R ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y PRIVADA DEL IMSS". oKt LA Do
PRESUPUESTO BASE GLOBAL | PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA PROPUESTA FRESENTA L GHUNA CORRERION: 1% ,
LOBELI INGENIERIA S.A. DEC.V. s 942,970.05 | § 942,970.05 100.00%
COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DE C.V. $ 953,064.77 | § 953,064.77 100.00%
CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DEC.V. $ 962,086.58 | § 962,086.58 100.00%
PRESUPUESTO BASE LOBELI INGENIERIA S.A. DEC.V. COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DEC.V. | CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DE C.V.
No. DESCRIPCION UNIDAD |cANTIDAD| PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($) ($) ($) ($) ($1 ($) ($) ($)
BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE 2" DE DIAMETRO CON ACCESORIOS DE
MAN-TT | on v DESCARGA, INCLUYE: MANIOBRAS, MANO DE aray | HR | 2400 |  $12801 $3,072.24 033% | $12882 $3,091.68 0.33% §13223 $3,173.52 0.33% $128.47 $3,083.28 0.32%
EQUIPO.
MA AGU; LI
MANGUERA KITEC DE 3.00 MTS. DE LONGITUD EN PROMEDIO,
MAN-12 |INCLUYE: 2 COPLES DE REPARACION, AIUSTES NECESARIOS, | PZA | 2000 | $571.12 $11,422.40 121% | $547.79 $10,956.80 1.16% 856292 $11,258.40 1.18% $603.46 $12,069.20 1.25%
EXCAVACION, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
CONEXION DE LA TUBERIA DE PVC DE 10" A POZO DE VISITA
EXISTENTE INCLUYE: RANURADO DE MUROS DE 25 CM, MANIOBRAS
MAN-13. | OFUNDIDAD, HASTA 150 MT. nesants con momtms | PZA | 100 $561.59 $561.59 006% | $549.38 $549.38 0.06% $684.20 $684.20 0.07% $668.73 $668.73 007%
CEMENTO-ARENA 1:4, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
D CARGA Y ACARREOS
MATERIAL MIXTO O PRODUCTO DE EXCAVACION A PRIMER
MAN-14. [} (uETRO DE DISTANCIA CAMING PLANO PAVIMENTADO WcLuve | M | 49761 $46.86 $23,318.00 2.47% $45.82 $22,800.49 242% $46.02 $22,900.01 240% $47.02 $23,397.62 243%
ABUNDAMIENTO.
ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE
MAN-15 | \\TeRAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADD INciuve | M3KM | 149283 | 81051 $15,689.64 1.66% $10.47 $15,629.93 1.66% $10.49 $15,659.79 1.64% $9.82 $14,659.59 1.52%
ABUNDAMIENTO.
E POZO DE VISITA Y BROCALES
INTERIOR, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M. DESPLANTE DE PLANTILLA DE 10
CM. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MUROS EN 26 CMS
DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
MAN-1¢ |CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR A | pzA | 100 | $561655 $5,616.55 059% | $554206 $5,542.06 059% $5,896.49 $5,896.49 0.62% $5,715.56 $5,715.56 05%%
PLANA, CON ESCALONES DE VARILLA DE 1/2", INCLUYE:
EXCAVACIONES Y RELLENOS NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, ACARREOS, ICI0S Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA m_mnCﬂ_O,z. .
INTERIOR, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M. DESPLANTE DE PLANTILLA DE 10
CM. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MUROS EN 26 CMS
DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR A
WANGI] [SUEITO M Lo Kcanbo amamco umo aeece 4| pox | g | e %Hfﬁ* $678203 |  $20,346.09 216% | -$6998.0 $20,994.09 220%
EXCAVACIONES Y RELLENOS NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE O ow00S age H2 ¢
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO A ..ﬂﬂw\\ N g
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. e M‘. RS mwv__...“ m\ et &
TOTAL DE ESTA HOJA: | ssfjof 170 847% §| ToTAL $78,915.43 8.38% OTAL $80,566.50 8.44%
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL

ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y PRIVADA DEL IMSS".

EMPRESA

LOBELI INGENIERIA S.A. DEC.V.

942,970.05

1:@:&.-50 BASE QFOUP_.

T

942,970.05

PORCENTAJE/CONCURSO

100.00%

COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DEC.V.

953,064.77

953,064.77

100.00%

CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DEC.V.

962,084.58

962,086.58

100.00%

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

L_____28i8 . 3

PRESUPUESTO BASE

LOBELI INGENIERIA S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DEC.V.

CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DEC.V.

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

($)

PRECIO UNIT.

IMPORTE
($)

% PART.

($)

PRECIO UNIT.

IMPORTE
($)

% PART.

($)

PRECIO UNIT.

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART.

MAN-18

INTERIOR, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M. DESPLANTE DE PLANTILLA DE 10
CM. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MUROS EN 26 CMS
DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR A
PLANA, CON ESCALONES DE VARILLA DE 1/2", INCLUYE:
EXCAVACIONES Y RELLENOS NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

200

$7,86379

$15,727 .58

1.67%

$7,898.39

$15,796.78

1.68%

$7,970.14

$15,940.28

1.67%

$7,913.58

$15,827.16

1.65%

MAN-19

INTERIOR, DIAM. DE 0.60 A 1,20 M. DESPLANTE DE PLANTILLA DE 10
CM. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MUROS EN 26 CMS
DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR A
PLANA, CON ESCALONES DE VARILLA DE 1/2", INCLUYE:
EXCAVACIONES Y RELLENOS NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

$9,208.19

$9,208.19

0.98%

$9,176.05

$9,176.05

0.97%

$9,256.92

$9,256.92

0.97%

$9,228.58

$9,228.58

0.96%

MAN-20

INTERIOR, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M. DESPLANTE DE PLANTILLA DE 10
CM. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MUROS EN 26 CMS
DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR A
PLANA, CON ESCALONES DE VARILLA DE 1/2", INCLUYE:
EXCAVACIONES Y RELLENOS NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

$10,225.79

$10,225.79

1.08%

$10,156.51

$10,156.51

1.08%

$10,674.50

$10,674.50

1.12%

$10,775.84

$10,775.84

1.12%

MAN-21

DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO
INTERIOR Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM.
DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 7 CM. DE
ESPESOR REFORZADA CON VARS. DE NO. 3 (3/8") A CADA 15 CM.
AMBOS SENTIDOS, MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y
CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1/8", INCLUYE: EXCAVACIONES,
RELLENOS, CIMBRADO Y COLADO DE TAPA, DESPERDICIOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PZA

$2,675.99

$93,659.65

9.92%

$2,730.01

$95,550.35

10.13%

$2,822.81

$98,798.35

10.37%

$2,759.38

$96,578.30

10.04%

MAN-22

T COLORATIUN UE BRUCAL T TAFA UE PULIETLENG
TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MANIOBRAS DE
CARGA Y DESCARGA, ACARREOS INTERNOS DE BODEGA DE OBRA AL
LUGAR DE UTILIZACION, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

5.00

$2,683.80

$2,651.58

$13,257.90

1.41%

$2,617.37

\

$13,086.85

1.37%

$2,719.75

1.41%

MAN-23

SUMINISTHO Y COLOCATION Dt BROCAL Y TAPA DE CONCRETO
PARA POZQ DE VISITA, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y
DESCARGA, ACARREOS INTERNOS DE BODEGA DE OBRA AL LUK
UTILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

$2,675.43

$13,232.35

$12,952.35

1.36%

TA HOJA:

1.G.E ARIANA MO
TESORERA

$157,169.94
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16.86%
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16.59%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-IR-2021300160007

“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL

ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y PRIVADA DEL IMSS".

MUNICIPIO DE
LA ANTIGUA

L 38R . 383F |

PRESUPUESTO BASE GLOBAL

EMPRESA

ROPUESTA PRESENTADA

LOBELI INGENIERIA S.A. DEC.V.

942,970.05

$

IESTA CORREGID;

PORCENTAJE/CONCURSO

942,970.05

100.00%

COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DEC.V.

953,064.77

$

953,064.77

100.00%

CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DEC.V.

962,086.58

$

962,086.58

100.00%

PRESUPUESTO

BASE

LOBELI INGENIERIA S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DEC.V,

CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DEC.V.

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD!

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
[$)

% PART.

PRECIO UNIT.
{$)

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
[$)

% PART.

REPOSICION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUET;

MAN-24

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II,
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y
FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

M3

9.43

$220.58

$2,080.07

0.22%

$217.68

$2,052.72

0.22%

$235.61

$2,221.80

0.23%

$422.22

$3,981.63

0.41%

MAN-25

ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO
HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION,
INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML

150.00

$299.84

$44,976.00

$301.97

$45,295.50

4.80%

$308.43

$46,264.50

4.85%

$44,638.50

4.64%

MAN-26

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20
CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO NECESARIO.

M3

375

$370.38

$1,388.93

0.15%

$368.18

$1,380.68

0.15%

$366.69

$1,375.09

0.14%

$358.75

$1,345.31

0.14%

MAN-27

BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2.
AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN
FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

M2

75.00

$294.89

$22,116.75

234%

$294.07

$22,055.25

2.34%

$22,632.75

237%

$292.27

$21,920.25

2.28%

MAN-28

SUMINISTRO, TENDIDO A MANO Y COMPACTACION DE BASE
HIDRAULICA DE TAMARO DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA AL 95%
PROCTOR, INCLUYE CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO
MEDIDOS COMPACTOS, ACARREOS INTERNOS A 1RA. ESTACION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

M3

19.70

$460.23

$9,066.53

0.96%

$9,205.61

0.98%

$447.47

$8,815.16

0.92%

$8,773.99

0.91%

MAN-29

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=38 KG/CM2
RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON
CARRETILLA Y BOTES, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO Y
HERRAMIENTA.

131.30

$72,086.33

7.63%

$540.11

$70,916.44

$556.76

$73,102.59

$71,945.84

7.48%

REVESTIMIENTO DE CALLES

MAN-30

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAIA HASTA
50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO i, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

M3

71.38

$45.33

$3,235.66

0.34%

$42.61

$3,041.50

0.32%

$3,161.42

0.33%

$44.39

$3,168.56

0.33%

MAN-31

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE
MATERIAL MIXTO O PRODUCTO DE EXCAVACION A PRIMER
KILOMETRO DE DISTANCIA CAMINO PLANO PAVIMENTADO INCLUYE
ABUNDAMIENTO.

ML

71.38

$3,344.87

MAN-32

ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE
MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO INCLUYE
ABUNDAMIENTO,

21414

$10.51

$2,250.61

0.35%

$45.82

$3,284.91

0.35%

0.24

$10.47

$2,246.33

0.22%

AL DE ES1

TA HOJA

$160,545.75 TOTAL

CONTRALORIA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
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COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-IR-2021300160007 :
“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE CARDEL -.Nch.-m_._..."m mn>
"
ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y PRIVADA DEL IMSS". A AN
PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO
LOBELI INGENIERIA S.A. DEC.V. $ 942,970.05 | § 942,970.05 100.00%
COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DEC.V. S 953,064.77 | § 953,064.77 100.00%
CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DEC.V. $ 962,086.58 | § 962,086.58 100.00%
PRESUPUESTO BASE LOBELI INGENIERIA S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ALMARI S.A. DEC.V. | CONSTRUCTORA RACOGSA S.A. DE C.V.
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($) ($) [$) ($) [$) ($) ($) ($)
NIVELADO Y AFINADO DE CORONA CON EQUIPO MECANICO DEL
TERRENO NATURAL , PARA RECIBIR MATERIAL DE REVESTIMIENTO
MAN-33 |\NCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 71380 $10.20 $7,280.76 0.77% $10.07 $7,187.97 0.76% $10.73 $7,659.07 0.80% $11.41 $8,144.46 0.85%
NECESARIO.
SUMINISTRO, TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL PARA
REVESTIMIENTO DEL CAMINO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
MAN-34 | CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DE BANCOMEDIDOS CoMPACTas | M3 | 7138 | $32056 $22,881.57 242% | $319.18 $22,783.07 242% $319.42 $22,800.20 239% 34125 $24,35843 253%
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
H o |umpieza
MAN-35 |LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 316.00 $4.96 $1,567.36 0.17% $5.44 $1,719.04 0.18% $4.75 $1,501.00 0.16% $4.37 $1,380.92 0.14%
TOTAL DE ESTA HOJA $31,729.69 3.36% torar| s31.6%008 | 336% rora]  31.960.27 3.35% rora] s3sesssr | 3s2%
TOTAL ACUMULADO:: 944,277.59 100.00% TOTAL 942,970.05 100.00% TOTA 953,064.77 99.95% TOTAL| 962,086.58 100.00%
PV ALUAGKSN EFECTUADA CON EL 100% DE LOS CONCEPTOS IMPORTE  §  944.277.59 IMPORTE  942,970.05 IMPORTE  953,064.77 IMPORTE  962,086.58
16%IVA  § 151,084.41 16% IVA 150,875.21 16% IVA 152,490.36 16% IVA 153,933.85
TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA EN DIAS CALENDARIO:
NATURA TOTAL | § 1,095,362.00 To1AL | 1,093,845.26 | TOTAL | 1,105,555.13 | TOTAL | 1,116,020.43
= . DIFERENCIA _ -$1,516.74 DIFERENCIA _ $10,193.13 _ DIFERENCIA _ $20,658.43
DESPUES DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS, LA MEJOR OFERTA ES DE:
_ -0.14% _ _ 0.93% 1.89%
ESTA PROPUESTA ESTA ESTA PROPUESTA ESTA ESTA PROPUESTA ESTA
._.b POR ABAJO DEL POR ARRIBA DEL POR ARRIBA DEL
LOBELI INGENIERIA S.A. DE C.V. @ o) PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO BASE
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