H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-IR-2019300140006

“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA L Mcnmﬁmmf
CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMIMNGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA R 1 N

CARRILLO DE LA COLONIA NINFA CORONEL DE ESQUER.”

PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA . T e v G
PROSARQ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.DEC.V. | § 428,266.30 | $ 428,266.30 100.00%
A& APROPULSION SERVICES S.A. DEC.V. $ 451,929.12 | § 451,929.12 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS
DEL LIMONGITO S.A. DE C.V. $ 443,320.81 | § 443,320.81 100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES,

PROSARQ CONSTRUCCIONES Y A&APROPULSION SERVICES S.A. DE ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL

PRESUPUESTO BASE

PROYECTOS S.A. DE C.V. C.v.
) LIMONCITO S.A. DEC.V.
No DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD, PRECIO UNIT. IMPORTE % PART PRECIO UNIT, IMPORTE % PART PRECIO UNIT. {MPORTE % PART. PRECIO UNIT, IMPORTE % PART
($) (%) (31 ($) ($) ($) ($) {($)
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
A PRELIMINARES
TRAZO ¥ LOCALIZACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS
PARA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION INCLUYE: TRABAIOS DE CAMPO,
GABINETE, ELABORACION £ IMPRESION DE PLANO FINAL, MATERIALES,
MAN-O} [MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO ML 218.00 $9.93 $2,164.74 0.50% $9.83 $2,142.94 0.50% $10.43 $2,273.74 0.50% $10.23 $2,230.14 0.50%
PARA SU CORRECTA EJECUCION,
) POSTES
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE POSTE 12-750 DE CONCRETO, INCLUYE:
HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MAN-02 |Y EQUIPO NECESARIO. PZA 4.00 $9,248.16 $36,992.44 8.57% $9.216.51 $36,862.04 8.61% $9,710.57 $38,842.28 8.59% $9,525.60 $38.102.40 8.59%

c ESTRUCTURAS Y HERRAJES

SUMINISTRO E INSTALACION DE HRERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA
TIPO BUS DE BAJA TENSION PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE:
MAN PZA 400 $3,899 38 ,597. . ,860.7 ,443. 3.61% ,094. ,377. X ,016.. ,085. 3.62%
-03 MENSULAS BS, ABRAZADERAS 285, BASTIDORES B3, AISLADORES TIPO X $15,597.52 3.61% $3.860.77 $15,443.08 $4,094.35 $16,377.40 3.62% $4,016.36 $16,085.44
CARRETE 1C, CONECTORES BIMETALICOS CAL. 3/0 A 1/0, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA FIACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA!
TIPO 1R/TR1B, EN MEDIA TENSION DE 15 KVA, INCLUYE: ABRAZADERA!
MAN-04 |y 2U, 0JO RE, AISLADOR ASUS PARA 15 KV, CLEMA RAL, CONECTORES. PZA 2.00 $6,484.42 $12,948.84 3.00% $6,420.22 $12,840.44 3.00% $6.808.64 $13.617.28 3.01% $6,678.95 $13,357.90 301%
BIMETALICO Y LINEA VIVA, CUCHILLAS CORTACIRCUITOS PARA 27 KV,
CABLE COBRE CAL 1/0, ESLABON FUSIBLE DE 4 AMP, 15 KV,
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TOTAL DE ESTA HOJA $67.723.74 fL &% IR $47,288.50 1A% OTAL $71,110.70 15.72% TOTAL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-IR-20193001460006

“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA LA ANTIGUA
CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMIMNGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA 1 £ |

CARRILLO DE LA COLONIA NINFA CORONEL DE ESQUER.”

PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA i o .
PROSARQ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.DEC.V. | § 42826430 | $ 428,2646.30 100.00%
A&APROPULSION SERVICES S.A. DEC.V. $ 45192912 | § 451,929.12 100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

DEL LIMONCITO S.A. DE C.V. 3 44332081 | 443,520.81 100.00%

PROSARQ CONSTRUCCIONES Y | ASAPROPULSION SERVICES S.A. DE CONSTRUCCIONES CIVILES,

PRESUPUESTO BASE PROYECTOS S.A. DE C.V. cv mpmmuhﬁbm_ﬂh_wwbuumu)w DEL
No. DESCRIPCION UNIDAD | cannpap| PRECIO UNIT. IMPORTE % PaRT, | PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. | PRECIOUNI. IMPORTE % PART. PRECIO UN. IMPORTE K PART.
($) ($) (5} ($) ($) {$) ($) ($)

SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAIES PARA VESTIDO DE ESTRUCTURA
TIPO 1P/TR1B, EN MEDIA TENSION DE 15 KVA, INCLUYE: AISLADOR DE|
MAN-05 |5, 13PC, SOPORTE PUNTA DE POSTE, ABRAZADERAS 185 Y 2U, PIA 2.00 $6,720.48 $13,440.94 3% $6,653.93 §13,307.86 311% $7.056.50 $14,113.00 312% $6,922.09 $13,844.18 3.12%
CONECTORES BIMETALICO Y LINEA VIVA, CUCHILLAS CORTACIRCUITOS
PARA 27 KV, CABLE COBRE CAL 1/0, ESLABON FUSIBLE DE 4 AMP. 15 KV,
CRUCETA PV-75, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FLIACION.

] CONDUCTORES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO AAC CALIBRE 1/0,
MAN-S [Nl UVE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA v Equpo| ML | 218.00 $51.60 $11,248.80 261% $51.01 $11.120.18 2.60% $54.18 $11,811.24 261% $53.15 $11,586.70 261%
NECESARIO,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL
MAN-07 | 1/0( NT ), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQuIP0|] ML | 25.00 $152.90 $3,822.50 0.89% $151.39 $3,784,75 0.88% $160.55 $4,013.75 0.89% $157.49 $3,937.25 0.89%
NECESARIO.

E RETENIDAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAIES PARA VESTIDO DE RETENIDA
TIPO RBA {RETENIDA DE BANQUETA), INCLUYE: ABRAZADERAS 285, GRAPA
MAN-08 |\ aace RB, TUBO GALV. 2° DE DIAM,, AISLADOR TIPO PIRA 3R, GRAPA| F2A 4.00 $2,786.43 $11,145.72 2.58% $2,768.84 $11,035.36 2.58% $2,925.75 $11.703.00 2.59% $2,870.02 $11,480.08 259%
PARALELA, GUARDA CABO, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA C-3,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA ¥
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUACION.

F SISTEMA DE TIERRAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE TIERRA|
CON TRES VARILLAS, INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, CONECTORES,

MAN-09 VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3M, MATERIALES, MANO DE OBRA, PIA 4.00 $2,705.32 $10,821.28 $2,678.53 $10,714.12 2.50% $2.840.59 $11,362.36 251% $2,786.48 $11,145.9277> v&#ﬁﬂ %
DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SUY, 7 A p—
FIIACION, N é»o “ola :é/ £
- 2 s D 4
N QAI\DE ESTA HOJA: $50,479.2¢ %ﬂ M 54996227 | 11.46% Jﬁima y, EA0003.35 | 11.72% TOTAL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS vx‘
Ca

, COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-IR-2019300160004 bl Coal
“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA LA ANTIGUA
CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMIMNGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA s £

CARRILLO DE LA COLONIA NINFA CORONEL DE ESQUER.”

PORCENTAJE/CONCURSO

PRESUPUESTO BASE GLOBAL

EMPRESA

PROSARQ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DEC.V.

428,266.30

428,2646.30

100.00%

A&APROPULSION SERVICES S.A. DEC.V.

451,929.12

451,929.12

100.00%

CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS

DEL LIMONCITO S.A. DEC.V.

443,320.81

443,320.81

100.00%

PRESUPUESTO BASE

PROSARQ CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS S.A. DEC.V.

A&APROPULSION SERVICES S.A. DE
Cc.v.

CONSTRUCCIONES CIVILES,
ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL

LIMONCITO $.A. DEC

V.

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART,

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART,

PRECIO UNIT.
($)

IMPORTE
($)

% PART.

PRECIO UNT.
($)

IMPORTE
[$)

% PART.

MAN-10

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA OF TIERRA
CON UNA VARILLA, INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, CONECTOR,
VARILLA COPPERWELD 5/8"X3M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FUACION

PZA

2.00

$1,898.34

$3,798.68

0.88%

$1.879.54

$3,759.08 0.88%

$1,993.26

$3,986.52

0.88%

$1,955.29

$3,910.58

0.88%

TRANSFORMADORES

MAN-11

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15
KVA AUTOPROTEGIDO DE 1 BOQUILLA MARCA EMSA 13.2 / 7620 / 127 G
SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

PZA

4.00

$36,892.10

$143,568.40

33.25%

$35.641.64

$142,566.58 33.20%

$37,686.71

$160,748.84

33.36%

$36,968.86

$147,876.44

33.36%

ACOMETIDAS

MAN-12

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA CON UN
DESARROLLO PROMEDIO DE 25 M A BASE DE CABLE THW FORRADO DE
ALUMINIO (1+1) CAL. 6, INCLUYE: 2 AISLADORES 41 C, 2 CONECTORES
UDC, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

PZA

35.00

$1,149.32

$40,226.20

9.32%

MAN-13

MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO PARA MEDIDOR SENCILLO DE
CUATRO TERMINALES INCLUYE: MUFA, TUBO GALVANIZADO CONDUIT!
TIPO PESADQ, CABLE COBRE NO. 8 PARA LINEA, ARQ DE ACERO PARA
RECIBIR MEDIDOR, CABLE NO. 8 DESNUDO PARA TIERRA, CONECTOR Y
VARILLA COOPERWELL DE 1/2" PARA TIERRA DE 1.50 MT,, EXCAVACIONES,
RELLENOS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA!
EJECUCION.

PZA

35.00

$3,214.98

§112,524.30

26.06%

$1.129.03

$39.516.05 9.23%

$1,197.34

$41,908.90

9.27%

$1,174.53

$41,108.68

9.27%

$3.195.80

§111,853.00 26.12%

$3,34423

$117,048.08

25.90%

$3,280.53

$114,818.88

25.90%

ALUMBRADO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FISM-IR-2019300160006

“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA LA ANTIGUA
CARRILLO Y NORA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMIMNGUEZ ENTRE NORA QUINTANA Y RAMONA SN

CARRILLO DE LA COLONIA NINFA CORONEL DE ESQUER.”

PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA i s : :
PROSARQ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. 428,266.30 428,266.30 100.00%
A&APROPULSION SERVICES S.A. DE C.V. S 451,929.12 | $ 451,929.12 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDRAULICAS
DEL LIMONCITO S.A. DEC.V. S 44332081 | 3 443,320.81 100.00%
CONSTRUCCIONES CIVILES,
PRESUPUESTO BASE ;wﬂvﬁ%ﬂwﬁc%ﬁaﬂ Y >..>_.-o_é§om. wmasnm« SA-DE | LIECTRICAS E HIDRAULICAS DEL
. s A LIMONCITO S.A. DE C.V.
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT, IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($] {(3) ($1 (3) (3) ($) ($) ($)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO TiPO rm‘O DE
40 WATTS DE (A LINEA RAYHUNTER INCLUYE: BRAZO DE 1.00 MT.,
MAN-1 4 [ ABRAZADERA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA. | 075 | 4 09 $3,363.51 $13.454.04 312% | $3330.21 $13,320.84 311% $3,531.69 $14,126.76 3.13% $3,464.42 $13,867.68 3.13%
TOTAL DE ESTA HOJA : $13,454.04 3.12% 1oar|  13.32084 aN% torat] 1412678 3.15% toratl $13es7.68 | 313%
TOTALACUMULADO:}  431,772.62 100.01% 1orar] 42826630 | 100.00% 1otal] 45192912 99.98% rorar] $443.32081 | 100.00%
IMPORTE 431,772.62 IMPORTE ,266. IMPORTE ,929.1 IMPORTE ,320.
EVALUACION EFECTUADA CON EL 100% DE LOS CONCEPTOS $ 428,266.30 451,929.12 44332081
16%IVA  § 69,083.62 6% IVA  68,522.61 16% IVA 72,308.66 16% IVA 70,931.33
P U 3
TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA EN DIAS CALENDARIO TOTAL |$ 500856.24 TOTAL | 496,788.91 TOTAL | 524,237.78 TOTAL | 514,252.14
DIFERENCIA _ -$4,047.33 DIFERENCIA _ $23,381.54 DIFERENCIA $13,395.90
DESPUES DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS, i & MFEICR OFFRIA ES DE;
-0.81% _ 4.67% 2.67%
ESTA PROPUESTA ESTA ESTA PROPUESTA ESTA ESTA PROPUESTA ESTA
1ﬁom>xo nozm._.wcnomOZMM Y 1w0<mo.—.ow M.>. DE POR DEBAJO DEL POR ARRIBA DEL POR ARRIBA DEL
0.<. PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO BASE
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