



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-IR-2019800160125
"ESTUDIOS Y PROYECTOS"



EMPRESA		PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO	
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA).	\$ 774,246.35	\$	774,246.35	100.00%	
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARG S.A. DE C.V.	\$ 788,430.79	\$	788,430.79	100.00%	
KARLA BELEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).	\$ 764,118.56	\$	764,118.56	100.00%	

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA).		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARG S.A. DE C.V.		KARLA BELEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).	
				PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)

ESTUDIOS Y PROYECTOS															
1. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JOSE INGENIEROS, MUNI. DE LA ANTIGUA, VER.															
MAN-01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE MEDICION, DEBANDO TRAZO DE EL AUXILIAR Y REFERENCIAS EN EL SITIO.	LEVANTAM	1.00	\$17,206.70	\$17,206.70	2.25%	\$17,526.31	\$17,526.31	2.26%	\$23,757.37	\$23,757.37	3.01%	\$17,544.07	\$17,544.07	2.30%
MAN-02	MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$5,109.82	\$5,109.82	0.67%	\$5,634.30	\$5,634.30	0.73%	\$5,932.38	\$5,932.38	0.75%	\$5,673.71	\$5,673.71	0.74%
MAN-03	ELABORACION DE INFORMACION PARA EL AREA DE CONSTRUCCION, (NUMEROS GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS).	PIEZA	1.00	\$6,386.99	\$6,386.99	0.84%	\$7,239.76	\$7,239.76	0.94%	\$7,105.93	\$7,105.93	0.90%	\$6,850.85	\$6,850.85	0.90%
MAN-04	ELABORACION DE MEMORIA DE ANALISIS Y CALCULO DE GASTOS, PENDIENTES Y DIAMETROS DE TUBERIA Y DESCARGAS.	PIEZA	1.00	\$10,059.29	\$10,059.29	1.32%	\$11,139.80	\$11,139.80	1.44%	\$11,099.74	\$11,099.74	1.41%	\$10,175.79	\$10,175.79	1.33%
MAN-05	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO UTILIZANDO PROGRAMAS DE DISEÑO, COSTOS, ELABORACION DE DETALLES COMO PLANAS, CORTES PLANOS TOPOGRAFICOS, PERFILES Y/O LO NECESARIO.	PIEZA	1.00	\$12,171.20	\$12,171.20	1.59%	\$11,920.29	\$11,920.29	1.54%	\$12,049.34	\$12,049.34	1.53%	\$11,810.50	\$11,810.50	1.55%
MAN-06	IMPRESION O PLOTEO DE PLANOS CORRESPONDIENTES A PROYECTO EJECUTIVO.	JUEGO	1.00	\$2,752.46	\$2,752.46	0.36%	\$2,635.99	\$2,736.34	0.35%	\$2,297.73	\$2,297.73	0.29%	\$2,261.48	\$2,261.48	0.30%
2. CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE CHAMPULTEPEC, MUNI. DE LA ANTIGUA, VER.															
MAN-07	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE MEDICION, DEBANDO TRAZO DE EL AUXILIAR Y REFERENCIAS EN EL SITIO.	LEVANTAM	1.00	\$10,452.88	\$10,452.88	1.37%	\$9,994.38	\$10,366.15	1.34%	\$15,265.37	\$15,265.37	1.94%	\$9,282.76	\$9,282.76	1.21%
MAN-08	MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$2,644.72	\$2,644.72	0.33%	\$2,410.67	\$2,410.67	0.31%	\$3,205.12	\$3,205.12	0.41%	\$3,362.74	\$3,362.74	0.44%
MAN-09	ELABORACION DE INFORMACION PARA EL AREA DE CONSTRUCCION, (NUMEROS GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS).	PIEZA	1.00	\$4,025.22	\$4,025.22	0.53%	\$4,594.46	\$4,594.46	0.59%	\$3,414.49	\$3,414.49	0.43%	\$4,409.68	\$4,409.68	0.58%
MAN-10	ELABORACION DE MEMORIA DE ANALISIS Y CALCULO DE GASTOS, PENDIENTES Y DIAMETROS DE TUBERIA Y DESCARGAS.	PIEZA	1.00	\$4,167.41	\$4,167.41	0.55%	\$4,508.01	\$4,508.01	0.58%	\$4,034.42	\$4,034.42	0.53%	\$4,794.31	\$4,794.31	0.63%
TOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS				\$74,976.09	\$74,976.09	9.83%	\$70,282.09	\$70,282.09	10.68%	\$98,161.61	\$98,161.61	13.18%	\$76,165.89	\$76,165.89	9.98%

LA ANTIGUA, VER.
MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DR. JOSÉ CRUZ LAMONTE SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021

LA ANTIGUA, VER.
MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DR. JOSÉ CRUZ LAMONTE SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021

LA ANTIGUA, VER.
MUNICIPIO DE LA ANTIGUA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DR. JOSÉ CRUZ LAMONTE SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA NO. MAN-FORTAMUN-IR-201900160125
"ESTUDIOS Y PROYECTOS"



EMPRESA		PRESUPUESTO BASE GLOBAL			PORCENTAJE/CONCURSO		
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA).	\$	774,246.35	\$	774,246.35	100.00%		
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ROSARQ S.A. DE C.V.	\$	789,430.79	\$	789,430.79	100.00%		
KARLA BELEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).	\$	764,118.56	\$	764,118.56	100.00%		

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE			CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA)			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ROSARQ S.A. DE C.V.			KARLA BELEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA)		
				PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
MAN-11	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO UTILIZANDO PROGRAMAS DE DISEÑO, COSTOS, ELABORACION DE DETALLES COMO PLANTAS, CORTES, PLANOS TOPOGRAFICOS, PERFILES Y/O LO NECESARIO.	PIEZA	1.00	\$7,950.93	\$7,950.93	1.04%	\$7,681.88	\$7,681.88	0.99%	\$8,510.51	\$8,510.51	1.08%	\$8,325.23	\$8,325.23	1.09%
MAN-12	IMPRESION O PLOTEO DE PLANOS CORRESPONDIENTES A PROYECTO EJECUTIVO.	JUEGO	1.00	\$1,578.04	\$1,578.04	0.21%	\$1,395.40	\$1,445.58	0.19%	\$2,172.78	\$2,172.78	0.28%	\$1,568.46	\$1,568.46	0.21%
4. AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE VIAS EL MODELO ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD CENTRO, CIUDAD CARDEL, MUN. DE LA ANTIGUA, VER.															
MAN-13	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE MEDICION, DEMANDO TRAZO DE EJE AUXILIAR Y REFERENCIAS EN EL SITIO.	LEVANTAM	1.00	\$8,410.71	\$8,410.71	1.10%	\$8,890.23	\$9,239.45	1.19%	\$9,388.64	\$9,388.64	1.19%	\$10,009.61	\$10,009.61	1.31%
MAN-14	MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$2,605.98	\$2,605.98	0.34%	\$2,483.91	\$2,483.91	0.32%	\$2,461.49	\$2,461.49	0.31%	\$2,325.41	\$2,325.41	0.30%
MAN-15	ELABORACION DE INFORMACION PARA EL AREA DE CONSTRUCCION, (NUMEROS GENERALES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS)	PIEZA	1.00	\$3,348.17	\$3,348.17	0.44%	\$4,545.47	\$4,545.47	0.59%	\$3,535.68	\$3,535.68	0.45%	\$3,362.74	\$3,362.74	0.44%
MAN-16	ELABORACION DE MEMORIA DE ANALISIS Y CALCULO DE GASTOS, PENDIENTES Y DIAMETROS DE TUBERIA Y DESCARGAS.	PIEZA	1.00	\$4,085.28	\$4,085.28	0.53%	\$3,989.87	\$3,989.87	0.52%	\$4,279.64	\$4,279.64	0.54%	\$4,726.81	\$4,726.81	0.62%
MAN-17	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO UTILIZANDO PROGRAMAS DE DISEÑO, COSTOS, ELABORACION DE DETALLES COMO PLANTAS, CORTES, PLANOS TOPOGRAFICOS, PERFILES Y/O LO NECESARIO.	PIEZA	1.00	\$5,094.82	\$5,094.82	0.67%	\$4,965.03	\$4,965.03	0.64%	\$5,394.89	\$5,394.89	0.68%	\$7,086.30	\$7,086.30	0.93%
MAN-18	IMPRESION O PLOTEO DE PLANOS CORRESPONDIENTES A PROYECTO EJECUTIVO.	JUEGO	1.00	\$2,165.26	\$2,165.26	0.28%	\$2,013.55	\$2,013.55	0.26%	\$2,048.92	\$2,048.92	0.26%	\$1,568.46	\$1,568.46	0.21%
4. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION BARRIO GONZALEZ (CAMINO A LA MATA) ENTRE SALVADOR GONZALEZ (CARRERA A TOLOME) Y DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE SALMOLAL, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, VER.															
MAN-19	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE MEDICION, DEMANDO TRAZO DE EJE AUXILIAR Y REFERENCIAS EN EL SITIO.	LEVANTAM	1.00	\$17,813.08	\$17,813.08	2.33%	\$19,652.04	\$19,652.04	2.59%	\$17,387.13	\$17,387.13	2.21%	\$18,619.11	\$18,619.11	2.44%
MAN-20	MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$6,346.48	\$6,346.48	0.83%	\$5,952.93	\$5,952.93	0.78%	\$7,118.22	\$7,118.22	0.90%	\$5,673.71	\$5,673.71	0.74%
		TOTAL		\$59,398.95	\$59,398.95	7.77%	\$61,146.21	\$61,146.21	8.01%	\$62,297.90	\$62,297.90	7.90%	\$65,216.64	\$65,216.64	8.29%



L. CAJALANDRO GONZALEZ
CONTRALOR GENERAL
2018 - 2021

TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021

OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021
ARQ. VERALEZ C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ LUIS LAGUNERÍA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-IR-2019300160125
"ESTUDIOS Y PROYECTOS"



EMPRESA		PRESUPUESTO BASE GLOBAL			PORCENTAJE/CONCURSO		
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA).		\$ 774,246.35	\$	774,246.35	100.00%		
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A. DE C.V.		\$ 788,430.79	\$	788,430.79	100.00%		
KARLA BELEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).		\$ 764,118.56	\$	764,118.56	100.00%		

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE			CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA).			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A. DE C.V.			KARLA BELEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).		
				PRECIO UNT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
MAN-21	ELABORACION DE INFORMACION PARA EL AREA DE CONSTRUCCION, (NUMEROS GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PRECOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRA).	PIEZA	1.00	\$7,546.02	\$7,546.02	0.99%	\$8,041.69	\$8,041.69	1.04%	\$7,938.24	\$7,938.24	1.01%	\$6,850.85	\$6,850.85	0.90%
MAN-22	ELABORACION DE MEMORIA DE ANALISIS Y CALCULO DE GASTOS, PENDIENTES Y DIAMETROS DE TUBERIA Y DESCARGAS.	PIEZA	1.00	\$12,053.17	\$12,053.17	1.59%	\$11,944.99	\$11,944.99	1.54%	\$13,331.66	\$13,331.66	1.69%	\$10,175.79	\$10,175.79	1.33%
MAN-23	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO UTILIZANDO PROGRAMAS DE DISEÑO, COSTOS, ELABORACION DE DETALLES COMO PLANTAS, CORTES, PLANOS TOPOGRAFICOS, PERFILES Y/O LO NECESARIO.	PIEZA	1.00	\$16,069.17	\$16,069.17	2.10%	\$15,462.20	\$15,462.20	2.00%	\$18,287.19	\$18,287.19	2.32%	\$14,056.86	\$14,056.86	1.84%
MAN-24	IMPRESION O PLOTEO DE PLANOS CORRESPONDIENTES A PROYECTO EJECUTIVO.	JUEGO	1.00	\$2,853.36	\$2,853.36	0.37%	\$2,891.15	\$2,891.15	0.37%	\$2,330.07	\$2,330.07	0.30%	\$2,261.48	\$2,261.48	0.30%
5. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LAS CALLES MEXICO, VERACRUZ, CANAL DE RIEGO Y FLORES MAGON ENTRE MIGUEL HIDALGO Y SALVADOR ESQUER. CALLE SALVADOR ESQUER ENTRE FLORES MAGON Y ANDADOR SIN NOMBRE. CALLE TUBERIA ENTRE FLORES MAGON Y CAVAL DE RIEGO Y ANDADOR SIN NOMBRE ENTRE SALVADOR ESQUER Y CALLE MEXICO DE LA COLONIA EL MODERNO.															
MAN-25	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE MEDICION, DEMANDO TRAZO DE EJE AUXILIAR Y REFERENCIAS EN EL SITO.	LEVANTAM.	1.00	\$58,958.88	\$58,958.88	7.72%	\$59,867.59	\$59,867.59	7.73%	\$53,287.87	\$53,287.87	6.75%	\$60,054.35	\$60,054.35	7.65%
MAN-26	MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$15,354.10	\$15,354.10	2.01%	\$16,207.98	\$16,207.98	2.08%	\$15,477.30	\$15,477.30	1.96%	\$16,007.84	\$16,007.84	2.09%
MAN-27	ELABORACION DE INFORMACION PARA EL AREA DE CONSTRUCCION, (NUMEROS GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PRECOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRA).	PIEZA	1.00	\$17,690.63	\$17,690.63	2.32%	\$18,014.12	\$18,014.12	2.33%	\$19,670.78	\$19,670.78	2.49%	\$17,093.27	\$17,093.27	2.24%
MAN-28	ELABORACION DE MEMORIA DE ANALISIS Y CALCULO DE GASTOS, PENDIENTES Y DIAMETROS DE TUBERIA Y DESCARGAS.	PIEZA	1.00	\$30,478.90	\$30,478.90	3.97%	\$29,985.44	\$29,985.44	3.87%	\$29,934.10	\$29,934.10	3.80%	\$28,852.71	\$28,852.71	3.78%
MAN-29	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO UTILIZANDO PROGRAMAS DE DISEÑO, COSTOS, ELABORACION DE DETALLES COMO PLANTAS, CORTES, PLANOS TOPOGRAFICOS, PERFILES Y/O LO NECESARIO.	PIEZA	1.00	\$36,921.98	\$36,921.98	4.83%	\$37,603.45	\$37,603.45	4.86%	\$37,142.37	\$37,142.37	4.71%	\$39,182.88	\$39,182.88	5.13%
MAN-30	IMPRESION O PLOTEO DE PLANOS CORRESPONDIENTES A PROYECTO EJECUTIVO.	PIEZA	1.00	\$5,906.82	\$5,906.82	0.77%	\$5,163.04	\$5,163.04	0.67%	\$4,974.05	\$4,974.05	0.63%	\$4,886.78	\$4,886.78	0.64%
				TOTAL	\$203,894.73	26.68%	\$203,894.73	\$203,894.73	26.68%	\$192,145.53	\$192,145.53	24.50%	\$202,353.63	\$202,353.63	25.67%




LC. ALEJANDRO CORTES RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2018 - 2021

TESORERIA
IG. E. ARIANA MORALES VAZQUEZ
2018 - 2021
TESORERA MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS
ARO. YENANICO C. REYES BRETÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CP. JOSÉ CRUZ LAGUINEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-IR-2019300160125
"ESTUDIOS Y PROYECTOS"



PRESUPUESTO BASE GLOBAL		PORCENTAJE/CONCURSO	
EMPRESA			
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA), CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A. DE C.V.	\$ 774,246.35	\$ 774,246.35	100.00%
KARLA BIEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).	\$ 764,118.56	\$ 764,118.56	100.00%




No.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE				CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA).				CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A. DE C.V.				KARLA BIEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.		
4. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CATALINA GORDON DE ESQUER ENTRE RAMONA CARRILLO Y NOVA QUINTANA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE NOVA QUINTANA Y RAMONA CARRILLO DE LA COLONIA NINFA CONOHEL DE ESQUER.																	
MAN-31	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE MEDICION, DEJANDO TRAZO DE ELE AUXILIAR Y REFERENCIAS EN EL SITIO.	LEVANTAM	1.00	\$13,511.72	\$13,511.72	1.77%	\$17,228.08	\$17,228.08	2.23%	\$20,498.60	\$20,498.60	2.60%	\$14,269.35	\$14,269.35	1.87%		
MAN-32	MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$5,032.32	\$5,032.32	0.66%	\$4,944.11	\$4,944.11	0.64%	\$4,940.41	\$4,940.41	0.53%	\$4,520.62	\$4,520.62	0.59%		
MAN-33	ELABORACION DE INFORMACION PARA EL AREA DE CONSTRUCCION, (NUMEROS GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS).	PIEZA	1.00	\$6,296.58	\$6,296.58	0.82%	\$6,457.55	\$6,457.55	0.83%	\$7,274.64	\$7,274.64	0.92%	\$6,735.09	\$6,735.09	0.88%		
MAN-34	ELABORACION DE MEMORIA DE ANALISIS Y CALCULO DE GASTOS, PENDIENTES Y DIAMETROS DE TUBERIA Y DESCARGAS.	PIEZA	1.00	\$8,053.07	\$8,053.07	1.05%	\$7,706.83	\$7,706.83	1.00%	\$8,857.97	\$8,857.97	1.12%	\$9,453.61	\$9,453.61	1.24%		
MAN-35	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO UTILIZANDO PROGRAMAS DE DISEÑO, COSTOS, ELABORACION DE DETALLES COMO PLANTAS, CORTES, PLANOS TOPOGRAFICOS, PERFILES Y/O LO NECESARIO.	PIEZA	1.00	\$10,010.01	\$10,010.01	1.31%	\$9,820.85	\$9,820.85	1.27%	\$9,819.19	\$9,819.19	1.25%	\$9,679.92	\$9,679.92	1.27%		
MAN-36	IMPRESION O PLOTEO DE PLANOS CORRESPONDIENTES A PROYECTO EJECUTIVO.	JUEGO	1.00	\$2,752.46	\$2,752.46	0.36%	\$2,250.99	\$2,250.99	0.29%	\$2,551.88	\$2,551.88	0.33%	\$2,508.29	\$2,508.29	0.33%		
7. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE ELODIA ROSALES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV. ESTACION; CALLE RUIZ CORTINEZ CANO Y AV. LAZARO CARDENAS; CALLE TRES CAVABEAS ENTRE CALLE TRES CAVABEAS Y CAMINO AL RIO; CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. ESTACION Y LAZARO CARDENAS; AV. LAZARO CARDENAS ENTRE HERIBERTO JARA CORONA Y EMILIANO ZAPATA; AV. ESTACION ENTRE ELODIA ROSALES Y RUIZ CORTINEZ; AV. ESTACION ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE; AV. INDEPENDENCIA ENTRE ELODIA ROSALES Y VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE RODRIGUEZ CANO ENTRE INDEPENDENCIA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA.																	
MAN-37	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE MEDICION, DEJANDO TRAZO DE ELE AUXILIAR Y REFERENCIAS EN EL SITIO.	LEVANTAM	1.00	\$92,143.54	\$92,143.54	12.06%	\$91,563.83	\$91,563.83	11.83%	\$90,767.82	\$90,767.82	11.51%	\$89,434.42	\$89,434.42	11.70%		
MAN-38	MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$28,489.68	\$28,489.68	3.73%	\$26,604.12	\$26,604.12	3.44%	\$25,851.85	\$25,851.85	3.28%	\$27,403.35	\$27,403.35	3.59%		
MAN-39	ELABORACION DE INFORMACION PARA EL AREA DE CONSTRUCCION, (NUMEROS GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS).	PIEZA	1.00	\$35,319.67	\$35,319.67	4.62%	\$33,991.68	\$33,991.68	4.39%	\$38,247.48	\$38,247.48	4.83%	\$32,015.70	\$32,015.70	4.19%		
TOTAL DE ESTIMACIONES				\$201,609.05	\$201,609.05	26.38%	\$200,548.04	\$200,548.04	26.12%	\$208,808.84	\$208,808.84	26.89%	\$198,018.35	\$198,018.35	26.09%		


LC. ANDRÉS BRUNO ALVARO RIA
CONTADOR MUNICIPAL
2018 - 2021

TESORERERIA
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021

OBRA PBLICA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

PRER. JOSE GUZMAN SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA NO. MAN-FORTAMUN-IR-201900160125
"ESTUDIOS Y PROYECTOS"



EMPRESA		PRESUPUESTO BASE GLOBAL			PORCENTAJE/CONCURSO		
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA).	\$	774,246.35	\$	774,246.35	100.00%		
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A. DE C.V.	\$	788,430.79	\$	788,430.79	100.00%		
KARLA BIEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).	\$	764,118.56	\$	764,118.56	100.00%		

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRESUPUESTO BASE		CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA)		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARQ S.A. DE C.V.		KARLA BIEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA)		
										PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
MAN-40	ELABORACION DE MEMORIA DE ANALISIS Y CALCULO DE GASTOS, PENDIENTES Y DIAMETROS DE TUBERIA Y DESCARGAS.	PIEZA	1.00	\$57,234.21	\$57,234.21	7.49%	\$58,712.21	\$58,712.21	7.58%	\$55,602.44	\$55,602.44	7.05%	\$58,168.47	\$58,168.47	7.61%			
MAN-41	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO UTILIZANDO PROGRAMAS DE DISEÑO, COSTOS, ELABORACION DE DETALLES COMO PLANOS, CORTES, PLANOS TOPOGRAFICOS, PERFILES VIVO LO NECESARIO.	PIEZA	1.00	\$66,650.42	\$66,650.42	8.72%	\$61,156.09	\$61,156.09	7.90%	\$67,599.87	\$67,599.87	7.94%	\$68,453.92	\$68,453.92	8.95%			
MAN-42	IMPRESION O PLOTEO DE PLANOS CORRESPONDIENTES A PROYECTO EJECUTIVO.	JUEGO	1.00	\$8,660.98	\$8,660.98	1.13%	\$8,673.45	\$8,673.45	1.12%	\$9,356.57	\$9,356.57	1.19%	\$8,961.97	\$8,961.97	1.17%			
2. CONSTRUCCION DREN PUVIAL EN LA CALLE ENRIQUERO ROJAS DE LA COLONIA AMERICAS.																		
MAN-43	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE MEDICION, DELANTO TIAZO DE DE AJUJAR Y REFERENCIAS EN EL SITIO.	LEVANTAM.	1.00	\$27,073.85	\$27,073.85	3.54%	\$29,631.27	\$29,631.27	3.83%	\$40,607.00	\$40,607.00	5.15%	\$28,031.13	\$28,031.13	3.67%			
MAN-44	MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$10,399.27	\$10,399.27	1.36%	\$10,811.79	\$10,811.79	1.40%	\$9,836.62	\$9,836.62	1.25%	\$9,157.01	\$9,157.01	1.20%			
MAN-45	ELABORACION DE INFORMACION PARA EL AREA DE CONSTRUCCION, (NUMEROS GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRA).	PIEZA	1.00	\$12,735.81	\$12,735.81	1.67%	\$13,405.08	\$13,405.08	1.73%	\$11,027.58	\$11,027.58	1.40%	\$13,470.17	\$13,470.17	1.76%			
MAN-46	ELABORACION DE MEMORIA DE ANALISIS Y CALCULO DE GASTOS, PENDIENTES Y DIAMETROS DE TUBERIA Y DESCARGAS.	PIEZA	1.00	\$16,674.92	\$16,674.92	2.18%	\$18,009.18	\$18,009.18	2.33%	\$15,852.36	\$15,852.36	2.01%	\$18,868.76	\$18,868.76	2.47%			
MAN-47	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO UTILIZANDO PROGRAMAS DE DISEÑO, COSTOS, ELABORACION DE DETALLES COMO PLANOS, CORTES, PLANOS TOPOGRAFICOS, PERFILES VIVO LO NECESARIO.	PIEZA	1.00	\$20,539.78	\$20,539.78	2.69%	\$24,024.69	\$24,024.69	3.10%	\$18,412.61	\$18,412.61	2.34%	\$21,606.17	\$21,606.17	2.83%			
			TOTAL	\$219,949.24	\$219,949.24	28.77%	\$244,433.68	\$244,433.68	28.97%	TOTAL	\$229,295.09	\$229,295.09	28.32%	TOTAL	\$226,717.60	\$226,717.60	29.67%	



LC. HEBER PARRA
CONTADOR MUNICIPAL
2018 - 2021

TESORERIA
L.G. E. ARIANA MORALES VÁZQUEZ
2018 - 2021

OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

PRESENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-FORTAMUN-IR-2019300160125
"ESTUDIOS Y PROYECTOS"



EMPRESA	PRESUPUESTO BASE GLOBAL	PORCENTAJE/CONCURSO
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA).	\$ 774,246.35	100.00%
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARG S.A. DE C.V.	\$ 788,430.79	100.00%
KARLA BELEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).	\$ 764,118.56	100.00%

No.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE			CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA)			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROSARG S.A. DE C.V.			KARLA BELEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).				
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.	PRECIO UNIT. (\$)	IMPORTE (\$)	% PART.
MAN-48	IMPRESION O PLOTEO DE PLANOS CORRESPONDIENTES A PROYECTO EJECUTIVO.	JUEGO	1.00	\$4,330.50	\$4,330.50	0.57%	\$4,027.10	\$4,027.10	0.52%	\$3,512.68	\$3,512.68	0.45%	\$2,548.27	\$2,548.27	0.33%
	TOTAL DE ESTA HOJA :			\$4,330.50	\$4,330.50	0.57%	\$4,027.10	\$4,027.10	0.52%	\$3,512.68	\$3,512.68	0.45%	\$2,548.27	\$2,548.27	0.33%
	TOTAL ACUMULADO:			764,118.56	764,118.56	100.00%	774,246.35	774,246.35	100.00%	788,430.79	788,430.79	100.00%	764,118.56	764,118.56	100.04%
	IMPORTE			\$ 764,118.56	\$ 764,118.56		IMPORTE	\$ 774,246.35		IMPORTE	\$ 788,430.79		IMPORTE	\$ 764,118.56	
	16% IVA			\$ 122,258.97	\$ 122,258.97		16% IVA	\$ 123,879.42		16% IVA	\$ 126,148.93		16% IVA	\$ 122,258.97	
	TOTAL			\$ 886,377.53	\$ 886,377.53		TOTAL	\$ 898,125.77		TOTAL	\$ 914,579.72		TOTAL	\$ 886,377.53	

DESPUES DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS, LA MEJOR OFERTA ES DE:

KARLA BELEN GONZALEZ CORTES (PERSONA FISICA).

DIFERENCIA **\$11,748.24** **1.33%**


ESTA PROPUESTA ESTA POR ARRIBA DEL PRESUPUESTO BASE

DIFERENCIA **\$28,202.19** **3.18%**

ESTA PROPUESTA ESTA POR ARRIBA DEL PRESUPUESTO BASE

DIFERENCIA **\$0.00** **0.00%**

ESTA PROPUESTA ESTA IGUAL AL PRESUPUESTO BASE



[Signature]
CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALEJANDRO CORROBA DEHINDUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2018 - 2021

I.G. BARRERA GONZALES VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. JOSÉ CRUZ LARONZ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021