H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-HIDROCARBUROS-AD-2019300160304

“CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD HATILLO.” LA ANTIGUA

GETRNEE 1 R G e

PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA) 100.00%
MULTISERVICIOS JAMAG, 5.A. DEC.V. $ 260,594.99 | $ 240,594.99 100.00%

CARLOS MARIO CORREA FLORES
PRESUPUESTO BASE PERSONA FISICA MULTISERVICIOS JAMAG, S.A. DE C.V.
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD| PRECIO UNIT. IMPORTE ®PART, | PRECIO UNI. IMPORTE % PART, | PRECIOUNI. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE %PART.

($) {$) [$) ($) (3$) [$) ($) ()

s

A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS
ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: TRABAJOS DE.
CAMPO, GABINETE, ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPOS Y TODO

MAN-01 LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

M2 539.78 $7.54 $4.069.79 1.57% §7.22 $3.897.07 1.51% $7.22 $3,897.07 1.50% $0.00

LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANQ, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL|

£N EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00 MT. M2 441.00 $10.43

MAN-02 $8,568.63 3.31% $20.00 $8,820.00 3.42% $18.00 $7,938.00 3.05% $0.00

DESRRAME DE ARBOL DE 20 CM. DE DIAMETRO Y 3 MT. DE ALTURA EN
PROMEDIQ, INCLUYE: DESRRAME MANUAL, CARGA A CAMION Y RETIRO

MAN-03 |FUERA DE LA OBRA. PZA 3.00 $433.76 $1,301.28 0.50% $531.89 $1,595.67 0.62% $522.88 $1.568.644 0.60% $0.00

DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8
A 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL,

MAN-04 |HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. M2 1567.62 $53.98 $8,508.33 3.29% $55.02 $8,672.25 3.36% $52.50 $8,275.05 3.18% $0.00

B ALBANILERIA

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM.
UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
MAN-05 | 0ara. HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. M3 76.99 $330.07 $25.412.09 9.83% $335.32 $25,816.29 10.00% $328.01 $25,253.49 9.69% $0.00

EXCAVACION A MANQ EN CEPAS MATERIAL SECO TIPQ II, PROFUNDIDAD M3

MAN-06 21.60 1.62% $191.37 $4,133.59 1.60% $179.99 $3.887.78 1.49%
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12% TOTAL $52,924.87 $50,820.03 19.51%
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PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA . s e R R
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA) $ 258,146.24 | $ 258,146.24 100.00%
MULTISERVICIOS JAMAG, S.A. DEC.V. $ 260,594.99 | § 240,594.99 100.00%
CARLOS MARIO CORREA FLORES
PRESUPUESTO BASE TS » SA. AN
R PERSONA FISICA 32. ERVICIOS JAMAG, S.A. DEC.V
No DESCRIPCION UNIDAD | cANTIDAD| PRECIO UNIT. IMPORTE % pART, | PRECIO UNT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($) ($) ($) (%) ($) ($) (&) [$)
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CMZ.
AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO
MAN-07 [ESCOBILLADD, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN| M2 539.76 $274.25 $148,029.18 57.24% $274.19 $147,998.79 57.33% $280.47 $151,386.4% 58.09% $0.00
FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA V;
Y EQUIPQ NECESARIO.
ELABORACION DE DENTELLON DE CONCRETO HECHO &N OBRA F'C2150
MAN-08 |KG/CM2,, DE 15 X 207CNrDE SECCION, INCLUYE: CIMBRA METALICA, ML 302.45 $178.46 $53.975.23 20.87% $175.57 $53.101.18 20.57% $178.81 $54,081.08 20.75% $0.00
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
[~ ACARREOS
CARGA MECANICA Y ACARREQ EN CAMION DE VOLTEQ DE MATERIAL
MAN-09 |PRODUCTO DE EXCAVACION MATERIAL MIXTO A PRIMER KILOMETRO DE| M3 28.01 $40.93 $1,146.45 0.44% $40.40 $1,131.60 0.44% $39.29 $1,100.51 0.42%
DISTANCIA CAMINO PLANO PAVIMENTADO,
ACARRED EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTES DE MATERIAL|
MAN-10 MIXTO EN CAMING PLANO PAVIMENTADO. M3/KM 8403 $8.69 $730.22 0.28% $8.25 $693.25 0.27% $8.68 §729.38 0.28%
D LIMPIEZA
TOTAL $202,922.7¢ 78.60% %uhouha 79.54%
L G
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PRESUPUESTO BASE GLOBAL PORCENTAJE/CONCURSO

EMPRESA : T
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA) 258,1456.24 258,148.24 100.00%
MULTISERVICIOS JAMAG, S.A. DEC.V. 260,594.99 | $ 240,594.99 100.00%
CARLOS MARIO CORREA FLORES
PRESUPUESTO BASE O o MULTISERVICIOS JAMAG, S.A. DE C.V.
No. DESCRIPCI SN UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($) ($) {($) ($) () [$) ($1) ($)
MAN-11 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 539.76 $4.97 $2,682.61 1.04% $4.24 $2,288.58 0.89% $4.59 $2,477.50 0.95% $0.00 #|DIVIOI
TOTAL DE ESTA HOJA : $2,682.61 1.04% TotaL]  2.2e8.58 0.89% ToraL] 247750 0.95% TOTAL
TOTALACUMULADO:]  268,62089 | 10000% | totaL]| 25814824 | 100.00% vora] 26059499 | 10000% toral] __ so00 0.00%
IMPORTE 258,620.69 IMPORTE . IMPORTE 94, IMPORTE 5
EVALUACION EFECTUADA CON EL 100% DE LOS CONCEPIOS ’ 288,146.24 PORIE 26059497 A 0.00
186% IVA $ 41,379.31 16% VA 41,303.40 16% VA 41,695.20 16% IVA 0.00
TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA EN DIAS CALENDARIO: | 1orp1 | s 30000000 TOTAL | 299,449.64 TOTAL | 302,290.19 TOTAL 0.00
; orerencia | -$550.36 oirsrencia | $2,290.19 DiFERENCIA [
P , LA MEJOR OFERTA .
DESPUES DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS MEJOR ES DE: 0.18% — 0.76% _
ESTA PROPUESTA ESTA POR ESTA PROPUESTA ESTA ESTA PROPUESTA ESTA
CARLOS MARIO CORREA FLORES (PERSONA FISICA) DEBAJO DEL POR ARRIBA DEL POR ARRIBA DEL
PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO BASE
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