H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VER.

2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS OBRA No. MAN-HIDROC ARBUROS-AD-2019300150402

“REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE E. ZAPATA ENTRE YUCATAN Y A. MELLA; CALLE YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y ALBINO BAEZ; CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE 21 DE ABRIL Y A. MELLA; CALLE JOSE CARDEL ENTRE LIBERTAD PTE. Y B. JUAREZ; CALLE FLORES MAGON ENTRE LIBERTAD PTE. Y YUCATAN; CALLE B. JUAREZ
ENTRE JOSE CARDEL Y J. GPE. RODRIGUEZ; CALLE DR. JUAN MARTINEZ ENTRE LIBERTAD Y B. JUAREZ; CALLE MARTIRES 7 DE ENERO ENTRE LIBERTAD Y CARRANZA; CALLE 21 DE ABRIL

ENTRE CALLE LIBERTAD Y B. JUAREZ; CALLE FERRER GUARDIA ENTRE LIBERTAD Y LORENZO BARCELATA; CALLE FCO. DE LA PENA ENTRE 21 DE ABRIL Y FELIPE ANGELES; CALLE LIBERTAD

PRESUPUESTO BASE GLOBAL

PORCENTAJE/CONCURSO

EMPRESA

COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DEC.V.

- 5:I 5,429.82

515,429.82

100.00%

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CENTRO-GOLFO S.A DEC.V

526,444.52

526,444.52

100.00%

COMERCIALIZADORA ABEGA S.A. DEC.V.

4,799,225.78

4,799,225.78

100.00%
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REHABILITACION DE ALUMBRADO

REHABILITACION DE ALUMBRADO

MAN-01

MAN-02

MAN-03

PREELIMINARES

REFERENCIAS Y LINEA DEL AREA DE LOS TRABAJOS CON
APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES
AUXILIARES, INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE,
ELABORACION E IMPRESION DE PLANO FINAL,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

12176.00

$16,559.36

$1.46 $17.776.94

3.45%

$1.50

$18,264.00

299%

$62,584.44 1.64%

DESRRAME DE ARBOL DE HASTA 8 MTS. DE ALTURA,
INCLUYE: DERRAME DE 3 MT. PARA LIBRAR CABLES, APILE
DE MATERIAL SOBRANTE, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA
OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA

2.00

435.96

$871.92

0.17% $461.20 $922.40

0.18%

$486.30

$972.60

0.16%

$6,032.90 $12,065.80 0.50%

REHABILITACION DE POSTES METALICOS DE 3" DE
DIAMETRO Y HASTA 7 MT. DE ALTURA, INCLUYE:
MANIOBRAS, LIMPIEZA CON THINER, LUADO Y
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

PZA

10.00

698.34

1.35% $758.58 $7,585.80

$695.40

$6,954.00

1.14%

$3,419.76 $34,197.40 0.30%

MAN-04

ALUMERADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO GAVANIZADO DE
1.20 MT. DE LARGO POR 2" DE DIAMETRO, INCLUYE:
FUACION, AJUSTES, MATERIAL , MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA

70.00

475.28

$33,269.60

6.43% $474.49 $33,214.30

6.44%

$31,544.80

5.17%

$171.22 $11,985.40 4.63%

MAN-05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS
GALVANIZADAS 1 BS, INCLUYE: FUACION, AJUSTES,
MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO 770 LA

PZA

22,00

260.03

$5,720.66

$5.837.92

— |

=
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¥ ke, %\ TOTAL DE ESTA HOJA

$5,694.04

0.93%

$43,429.44

10.39%
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PRESUPUESTO BASE GLOBAL | PORCENTAJE/CONCURSO
EMPRESA S — SEE
COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA S.A. DE C.V. 51542982 | § 515,429.82 100.00% -
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CENTRO-GOLFO $.A DE C.V s 526,444.52 | § 526,444.52 100.00%
COMERCIALIZADORA ABEGA $.A. DE C.V. s 4,799,225.78 | § 4,799,225.78 100.00%
PRESUPUESTO BASE COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL [INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CENTRO COMERCIALIZADORA ABEGA S.A. DE
DYSA S.A. DE C.V. GOLFOS.ADEC.Y C.V.
No. DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD F:i‘cn_'o IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART. PRECIO UNIT. IMPORTE % PART.
($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)
| [
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DUPLEX TIPO POT
MAN-08 | b COBRE THW CALIBRE 12 INCLUYE: ELEVACION HASTA 814.00 3087 $25,128.18 4.85% $30.81 $25,079.34 4.87% $30.88 $25,136.32 412% $14.90 $12,128.40 101.77%
UNA ALTURA MAXIMA DE 7 MT., TENSADO, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW
Man.07 |CALIBRE 12 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ML 1697200 | 2053 $348,435.14 67.31% $20.35 $345,380.20 67.01% $21.08 $357,769.76 58.59% $11.87 $201,457.64 1.77%
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. 1 a ] i
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2+1 CA. 6 DE
MAN-08 |ALUMINIO INCLUYE: FIJACION, TENSADO, AMARRES, ML 2070.00 38.97 $80,667.90 15.58% $38.47 $79,632.90 15.45% $38.70 $80,109.00 13.12% $2,156.35 $4,443,644.50 121%
AISLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO.
TOTAL DE ESTA HOJA: 454,231.24 0.88 TOTAL 450,092.44 0.87 TOTAL| 463,015.08 0.76 ToTAL] 4.677,230.74 1.05
TOTAL ACUMULADO:|  517,636.18 100.26% TOTAL| 515,429.82 99.67% TOTAL|  526,444.52 86.39% TOTAL| 4,799,225.78 #REF!
EVALUACION EFECTUADA CON EL 100% DE LOS CONCEPTOS
IMPORTE $  517,636.18 IMPORTE 515,429.82 IMPORTE 526,444.52 86.38% IMPORTE 4,799,225.78
TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA EN DIAS CALENDARIO: 40 DIAS NATURALES | 16% IVA $ 82,821.79 16% IVA 82,468.77 16% IVA 84,231.12 13.82% 16% IVA 767.876.12
DESPUES DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS, LA MEJOR OFERTA ES DE: TOTAL | § 600,457.97 TOTAL I 597,898.59 I TOTAL I 610,675.64 l 100.20% TOTAL l 5,567,101.90
DIFERENCIA -2,559.38 DIFERENCIA 10,217.67 DIFERENCIA 4,966,643.93
COMERCIALIZADORA TOREACIVIE ESTA PROPUESTA E.So‘f%sz: ; ESTA PROPUESTI-&%%_] i
o V. e T ESTA PROPUESTA NO ES
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